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对于公路工程入职个人怎么写一承包人：1.第 标段由k + 至k + ，长约 km，公路等级为 ，设计时速为 ， 路面，有 立交 处;特大桥 座，计长 m;大中桥 座，计长 m;隧道 座，计长 m以及其他构造物工程等。2. 下列文件应视为构成...
对于公路工程入职个人怎么写一
承包人：
1.第 标段由k + 至k + ，长约 km，公路等级为 ，设计时速为 ， 路面，有 立交 处;特大桥 座，计长 m;大中桥 座，计长 m;隧道 座，计长 m以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标函及投标函附录;
(5)项目专用合同条款;
(6)公路工程专用合同条款;
(7)通用合同条款;
(8)技术规范;
(9)图纸;
(10)已标价工程量清单;
(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(12)其他合同文件。
3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写) 元(￥ )。
5. 承包人项目经理： 。承包人项目总工： 。
6. 工程质量符合 标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 日历天。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人： (盖单位章)
承包人： (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
法定代表人或其委托代理人： (签字)
年 月 日
年 月 日
对于公路工程入职个人怎么写二
公路工程施工招标公告
受委托，就田东县平光至田阳那恒公路田东段、田东县田东大桥至作登公路工程施工进行公开招标，现邀请有能力的合格投标人参加投标。
一、标段划分情况：
1.田东县平光至田阳那恒公路田东段项目名称及编号
(1)合同段号：№1标;招标编号：gxjtz[20xx]201;桩号：主线k0+000～k4+000;里程：4.045376公里。
(2)合同段号：№2标;招标编号：gxjtz[20xx]202;桩号：六鲁支线k0+000～k3+714.63;里程：3.718683公里。
(3)合同段号：№3标;招标编号：gxjtz[20xx]203;桩号：k4+000～k9+500;里程：5.534178公里。
(4)合同段号：№4标;招标编号：gxjtz[20xx]204;桩号：k9+500～k15+000;里程：5.137135公里。
(5)合同段号：№5标;招标编号：gxjtz[20xx]205;桩号：k15+000～k18+190、棋盘滩支线k0+000～k1+013.963;里程：4.160853公里。
(6)合同段号：№6标;招标编号：gxjtz[20xx]217;桩号：k9+412.00、3-16m钢筋砼空心板梁桥;里程：59延米(桥梁工程)。
(7)合同段号：№7标;招标编号：gxjtz[20xx]218;桩号：棋盘滩支线k0+187.5、3-16m钢筋砼空心板梁桥;里程：64.5延米(桥梁工程)。
2.田东县田东大桥至作登公路项目名称及编号
(1)合同段号：№8标;招标编号：gxjtz[20xx]219;桩号：k0+000～k5+000;里程：5公里。
(2)合同段号：№9标;招标编号：gxjtz[20xx]220;桩号：k5+000～k9+000;里程：4公里。
二、项目内容
招标范围：路基、路面涵洞及其附属工程、桥梁工程等。
田东县平光至田阳那恒公路田东段，全路段采用三级公路标准，路基宽度为7.5米，沥青碎石路面，宽度为6.5米，路线全长22.596224公里。田东县田东大桥至作登公路，全路段采用三级公路标准，路基宽度为7.5米，沥青碎石路面，宽度为6.5米，路线全长9公里。(以图纸和工程量清单为准)
三、投标人资格
具有独立法人资格，具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，并具备省级及以上建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证，公路工程专业注册建造师贰级及以上资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
四、资格后审文件及招标文件的购买
本工程是用资格后审的方式进行资格审查，报名及文件的购买具体如下：
时间：20xx年6月19日至6月25日(上午8：00-12：00，下午15：00-18：00，节假日休息)
招标文件和资格后审文件每套售价 250 元(不含图纸)，售后不退。备注：
1.投标人在报名并购买文件时，须携带以下证件：
⑴介绍信(原件);⑵企业法人授权委托书(原件);⑶企业营业执照副本复印件;⑷企业资质证书复印件;⑸企业安全生产许可证复印件;⑹拟投入本工程的注册建造师注册证书复印件(注册单位必须为投标单位)、职称证书复印件(要求为公路路桥专业中级及以上职称)、二代身份证复印件;⑺拟投入本工程的技术负责人职称证书复印件(要求为公路路桥专业中级职称)、二代身份证复印件;⑻法定代表人二代身份证复印件及授权委托人二代身份证复印件。
2.以上复印件均需加盖公章，并携带原件核查，否则不予报名。
五、资格后审申请文件及投标文件递交截止时间
投标人必须于20xx年7月10日9时30分前(北京时间)将完成的资格后审申请文件及投标文件递交到招标代理单位。
六、资格后审申请文件及投标文件递交地点
广西
七、开标有关信息
开标时间：20xx年7月10日9时30分
开标地点：广西
联系人： 蔡洁 总负责人王芳
手 机:
电 话: 010-88205060 88140474
传 真: 010-88205605
邮 箱: xinde_ bj_
对于公路工程入职个人怎么写三
横县20xx年农村公路工程施工中标公告
一、招标单位：横县交通运输局
二、工程名称：横县20xx年农村公路工程施工
三、招标编号：zhgx-20xx-017(№1～№17标)
四、招标公告日期：20xx年4月13日至20xx年4月17日
五、定标日期：20xx年5月7日
六、中标结果公告日期：20xx年5月11日
七、招标单位联系人：黄工 电话：-注册或登录后可见
八、招标代理机构联系人：李冬宁 电话：151*283注册或登录后可见
九、评委名单：彭越、张萍、李瑞玲、韦江彦、莫树弦
十、中标信息：
标段 中标人名称 中标人地址 中标金额(元)
№1标(学明-崩塘a段) 广西金业建设工程有限公司 广西北流市一环北路0005号 人民币：陆佰零肆万柒仟柒佰捌拾叁元整(￥注册或登录后可见.00)
№2标(学明-崩塘b段) 南宁宏基建筑工程有限责任公司 广西横县横州镇龙兴街3号 人民币：伍佰玖拾捌万贰仟玖佰柒拾壹元整(￥注册或登录后可见.00)
№3标(甘塘-飘竹) 广西金业建设工程有限公司 广西北流市一环北路0005号 人民币：壹佰捌拾陆万玖仟柒佰肆拾陆元整(￥注册或登录后可见.00)
№4标(西南线-快龙) 广西双象建设工程有限责任公司 南宁市民族大道153号 人民币：壹佰陆拾壹万玖仟壹佰捌拾陆元整(￥注册或登录后可见.00)
№5标(关草塘-五权) 广西荣达路桥工程有限公司 天等县天等镇和平路06号 人民币：肆佰零柒万捌仟捌佰柒拾壹元整(￥注册或登录后可见.00)
№6标(平马-飞龙) 广西瑞丰建设工程有限公司 南宁市青秀区民主路6-6号阳光新都c栋13层1317房 人民币：壹仟壹佰贰拾捌万玖仟贰佰叁拾壹元整(￥注册或登录后可见.00)
№7标(苏光-村公路独石至廖村段) 广西荣达路桥工程有限公司 天等县天等镇和平路06号 人民币：壹佰陆拾贰万捌仟伍佰玖拾元整(￥注册或登录后可见.00)
№8标(峦城-竹标) 广西双象建设工程有限责任公司 南宁市民族大道153号 人民币：壹仟零叁拾万零玖仟捌佰零捌元整(￥注册或登录后可见.00)
№9标(虾地-下颜) 广西新缘路建工程有限公司 广西南宁市民族大道100号西江大厦a座903 人民币：贰佰贰拾叁万陆仟柒佰伍拾玖元整(￥注册或登录后可见.00)
№10标(那恩-平恩) 广西新缘路建工程有限公司 广西南宁市民族大道100号西江大厦a座903 人民币：贰佰零玖万贰仟壹佰叁拾捌元整(￥注册或登录后可见.00)
№11标(黄强-新安) 广西瑞丰建设工程有限公司 南宁市青秀区民主路6-6号阳光新都c栋13层1317房 人民币：壹仟肆佰零壹万玖仟捌佰壹拾肆元整(￥注册或登录后可见.00)
№12标(新平路-天亮) 南宁宏基建筑工程有限责任公司 广西横县横州镇龙兴街3号 人民币：叁佰零柒万叁仟玖佰肆拾玖元整(￥注册或登录后可见.00)
№13标(天亮-陈塘) 南宁宏基建筑工程有限责任公司 广西横县横州镇龙兴街3号 人民币：捌佰玖拾柒万捌仟陆佰伍拾柒元整(￥注册或登录后可见.00)
№14标(木材集散中心-古逢) 广西双象建设工程有限责任公司 南宁市民族大道153号 人民币：叁佰壹拾肆万叁仟柒佰零玖元整(￥注册或登录后可见.00)
№15标(灵竹-九龙) 广西瑞丰建设工程有限公司 南宁市青秀区民主路6-6号阳光新都c栋13层1317房 人民币：壹仟贰佰肆拾伍万玖仟柒佰叁拾柒元整(￥注册或登录后可见.00)
№16标(合源-六谢) 中鼎国际工程有限责任公司 南昌市高新开发区高新二路18号 人民币：柒佰肆拾陆万柒仟贰佰壹拾叁元整(￥注册或登录后可见.00)
№17标(潘六-榃可) 广西瑞丰建设工程有限公司 南宁市青秀区民主路6-6号阳光新都c栋13层1317房 人民币：柒佰伍拾伍万陆仟捌佰捌拾贰元整(￥注册或登录后可见.00)
十一、说明：
各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向横县交通运输局或上海正弘建设工程顾问有限公司提出质疑，逾期将不再受理。
十二、
招标单位：横县交通运输局
招标代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司
20xx年5月11日
对于公路工程入职个人怎么写四
甲方：
乙方：
为了确保 xx县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程 公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。
1、工程名称：xx县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程n3标段 。
2、工程地点： xx县 。
3、承包范围和内容：
(1)承包范围： xx县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路k5+400-k8+359.032段路面工程。
(2)承包内容：
本工程建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。
4、承包方式：
(1)本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。
(2)工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。
(3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。
1、本项工程自签定合同之日起，于20xx年6月10日开工，至20xx年8月10日结束。
2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。
3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。
4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。
1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。
2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。
3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。
1、甲方合同义务
(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。
(2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。
(3)依照约定支付乙方工程款。
2、乙方合同义务
(1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。
(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。
(3)乙方在施工期间食宿自理。
1、本工程实行单价承包。合同单价为 元/平方米。其中，整修路基 元/平方米，水泥混凝土路面面层 元/平方米，培路肩 元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。
2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。
甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。
1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。
甲方：(签章)
法人 或 授权代理人：
乙方：(签章)
法人 或 授权代理人：
对于公路工程入职个人怎么写五
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合公路工程的具体情况，经双方充分协商，就工程劳务承包达成如下协议：
第一条、 工程名称及范围
工程名称： 工程范围： 工程劳务承包。
第二条、 工期
20xx年 月 日至 20xx 年 月 日止。
总工期为 195 天。
第三条、 工程劳务单价(详见工程量清单及单价表)
第四条、 工程质量
4.1严格按国家现行的公路施工规范和本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。
4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，服从甲方管理，确保工程质量达到设计要求和标准。
第五条、 工程验收及计量
5.1每月对工程量计价一次，在质量优良的前提下给予计量，工程数量以双方实地测量和驻地监理工程师签字及指挥部认可为准。
5.2不合格工程不予验收，也不支付劳务费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工;若在规定的期限内不返工或返工仍不合格，甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行返工，费用由乙方承担。
5.3建设单位工程单价不明确的工程项目，待单价确定后再行计量。
第六条、 工程进度
6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》，完成相应的工作量。若在规定的期限内不能完成甲乙双方约定的工程任务，因此而造成的一切损失由乙方承担，且甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行施工。
6.2因变更设计需延长工期或改变进度计划的，必须经甲方代表批准。
6.3因施工中的其它原因无法按期完成工程量的，必须报请甲方代表批准延长工期。
第七条、 工程材料
7.1工程材料由建设单位或甲方统购、统供。
7.2乙方应按工程进度计划，提前30天将工程材料用量清单送交甲方，甲方根据乙方的实际用料情况按计划供给。
7.3因甲方无法供给，乙方需自购的材料，乙方必须向甲方申请，经甲方批准后按建设单位的质量标准以市场最低价格购买，并向甲方提供产品合格证明，经甲方代表验收合格后方可使用。
第八条、 价款的支付
乙方已完成的工程量，经建设单位计量的部分，待建设单位支付给甲方的工程款扣除材料费后按90%支付给乙方，剩余的10%作为进度保证金和质量保证金。进度保证金5%，乙方按甲方要求的工期完工并验收合格后退还;质量保证金5%，到工程完工验收合格后甲方拿到建设单位结算工程款后一次性付清。
第九条、 双方责任
9.1甲方责任
9.1.1负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项，处理工程用地、拆迁等事宜，标定工程用地界限。
9.1.2负责整个工程的技术管理及技术指导，编制施工组织计划，贯彻建设单位管理目标，上报乙方实际完成的工程量和工程变更资料，保管工程图纸及有关技术资料等。
9.1.3向乙方提供必要的施工图纸资料及施工技术规范，并做好技术交底工作。
9.1.4负责按计划向乙方提供各种工程材料。
9.1.5甲方经常(定期或不定期)对施工过程中各工序、层次和隐蔽工程进行中检中验。
9.1.6负责按月进行中间计价、上报计价单，单项工程完工后进行一次性计价，并按双方约定支付乙方工程款。
9.2乙方责任
9.2.1负责组织适应于本工程施工的设备及人员进场。妥善保管甲方提供的各种资料，承担相关费用。施工机械进场、退场、转送费用自行负责。
9.2.2及时向当地政府有关部门办理各项手续，遵守劳动法及其它法律、法规，尊重当地民族风俗习惯，承担其聘用人员因自身过错给他人造成的民事责任。
9.2.3严格按甲方提供的图纸及技术标准精心组织施工，接受驻地监理工程师和甲方技术员、现场管理人员的监督、检查和指导，负责保护施工现场桩志、控制点、线，及时申报中检中验有关资料。
9.2.4不合格工程，乙方必须立即返修、补救、重做，费用自行承担，因质量问题产生不良影响，必须接受建设单位和甲方的处罚，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
9.2.5甲方统供的施工材料，乙方应按工程进度需要提前向甲方申请用料计划。自己的设备所需配件材料由乙方自理。
9.2.6乙方不得将工程转包、分包或转让给第三方。因转包、分包或转让工程所产生的一切后果由乙方负责，同时甲方有权终止本合同。
9.2.7乙方保证特殊工种的操作人员必须具有相应的资格证。
9.2.8乙方保证服从甲方现场管理人员的工作指令。
第十条、 约定事项
10.1工程数量的确定：路基土石方工程以未动工前甲乙双方现场核实认可的数量为准，其余工程以实际完成工程数量为准。第5.1条仅作为月进度支付依据。
10.2各分项工程单价均为为成品单价，已包含施工过程中所产生的一切费用(即工、料、机直接费和间接费)。
10.3所有构造物工程已包含材料的采购和供应、基坑清理、支砌、勾缝、抹面等一切相关费用及业主要求的工程质量。
10.4所有混凝土、钢筋混凝土现浇预制构件单价已包含制作、吊运和安装工程量，以及机具、设备费用。
10.5填挖方单价为综合单价，内容包括土石方开挖，料场至施工现场范围内的土石方调运装卸费用，填方原地基处理和填前碾压，挖松压实和路基填筑碾压等工序所涉及的一切费用。
10.6施工进度控制，采取分项目标控制办法，乙方必须根据甲方所要求的工程进度计划实施。当满足不了工程进度计划，甲方有权划拨施工任务，另行安排其他施工单位进行施工，由此产生的一切增加费用在乙方结算款中扣除。
10.7工程质量、安全、环保控制：施工中乙方必须自觉履行云南龙腾二级公路管理办法，确保质量创优、安全生产，同时注重环保工作。若因乙方监控不严、管理不力，使质量、安全或环保方面出现问题，则所产生的一切处罚由乙方自行处理，其费用在乙方工程结算款中扣除。
10.8施工中一切临时占地费用均由乙方自行承担(如：超挖、超填、农田排灌破坏、临时便道、便桥、临时用地、房屋建盖等)。
10.9材料供应及价格：业主统供的材料，由项目部统一运输，所扣材料费为统供价加运输费;由项目部统一定价的材料，项目部只负责定价、办理提料单，其运费和数量签认由乙方负责。乙方对甲方统供的材料必须加强管理，若发生倒卖，导致提料单数量与实际数量不符，将对乙方处以倒卖材料数量的5~10倍的罚款，其一切后果由乙方承担。
10.10施工安全：工程施工与当地原有道路交叉处必须按甲方的要求设置醒目的指示安全行车标志，并设专人指挥车辆出入。施工过程中，必须保证通车，乙方应配备足够的专职保通人员配合甲方保通人员做好安全保通工作，并在施工现场设置足够的安全设施、标语标牌，否则，由此引发安全事故所造成的一切损失，由乙方负责。 10.11云南龙腾二级公路《技术规范》、甲方的《技术质量管理办法》和甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》作为本合同的有效附件和补充条款，与本合同具有同等法律效力。
第十一条、 争议、违约
11.1双方因合同发生争议，应共同协商解决。经双方协商无法解决的可向有管辖权的人民法院起诉。
11.2若任何一方不按合同履行自己的各项义务，必须承担违约责任。违约方必须向另一方赔偿违约金，金额为本合同工程款的3%，同时承担因其违约给另一方造成的所有损失。
第十二条、 其它
12.1乙方应严格按国家规定的安全规范文明施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的一切责任和因此产生的一切费用。
12.2因不可抗力所造成乙方设备、机械的损失及停工损失，由乙方自行承担。
12.3乙方必须办理自己所有进场人员生命财产和机械设备的保险，如不按时办理，出现意外事故所产生的一切费用由乙方自行承担。
12.4乙方有义务保守甲方的商业秘密，不得向第三方泄露工程劳务价款。若因乙方泄露商业秘密，给甲方造成损失，则该损失由乙方全部承担。
第十三条、 本合同自双方签章之日起生效。
第十四条、 本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
对于公路工程入职个人怎么写六
项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)
特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律、交通部颁发的，《公路工程施工安全技术规程》(076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产的管理机构和安全生产管理制度配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车舰艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或、以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规程穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、已方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故，应按照《国特务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
法定代表人或法定代表人或
其授权的代理人：其授权的代理人：
年月日年月日
对于公路工程入职个人怎么写七
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》，为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方共同商定，就 公路维修工程项目，达成如下协议：
一、施工里程： 。
二、主要工程数量：
1、 浆砌挡土墙
2、 路基填心
3、 清运塌方
挡土墙尺寸;根据现场实际确定并结合挡土墙通用图。
三、工程费：
1、浆砌挡土墙单价元/m
2、路基填心单价元/m 33
3、清运塌方单价元/m3
工程总金额按实际发生计量。
四、工程质量要求：按公路工程技术规范进行施工验收。要求本工程项目：
1、保证工程施工各工序合格。
2、保证工程竣工验收合格率为100%，在施工中，甲方施工人员发现乙方偷工减料、质量不符合要求时，甲方有权要求乙方无条件及时返工或补救，直到符合要求。返工所造成的一切损失，均由乙方自行承担。
五、工程费用支付：甲方按乙方的施工进度支付工程费，工程完工后支付整个费用，乙方凭税票结帐。
六、安全责任：乙方在施工过程中所发生的一切安全事故及损失，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
七、施工期限：
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
对于公路工程入职个人怎么写八
发包人(全称)：承包人(全称)：
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本穿越公路施工工程相关事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：定向钻穿越公路工程(?630及以下的管道)
工程质量：按设计文件及《穿越公路工程施工及验收规范》
工程开工时间： 年 月日
工程竣工时间： 年 月日
二、工程承包范围及单价
负责以下道路或区间道路顶管、拖管工程;工程量以实际发生为准。
三、组成合同文件
组成本合同的文件包括：
(1)本合同书
(2)施工规范及有关技术文件
(3)设计图纸
(4)工程量现场签证单
四、转包与分包
承包人不得将本工程转包，不得将主体工程分包。
承包人不得将发包人指定的不能分包的项目分包出去。
五、发包人的主要工作
5.1负责安排工程进度。
5.2开工前1日内，发包人组织进行图纸技术交底。
5.3发包人在承包人施工期间，可以随时对作业进度、质量进行检查。
5.4隐蔽工程隐蔽之前，承包人应当通知发包人及监理检查。
5.5施工竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收;验收及水压试验合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该施工工程。
施工工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
5.6因承包人的原因致使施工工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工单位在期限内无偿修理或者返工、返修。
经过修理或返工、返修后，造成逾期交付的，承包人应当承担违约责任。
六、工程监理的主要工作
6.1本工程监理代表
未经发包人同意不得更换。
6.2审查承包人的质量管理体系及相关资质证书，审核承包人的施工组织机构，审查施工组织设计(方案)。
6.3质量控制
对承包人质量保证体系审核、认可并监督在现场的有效运行，对现场关键工序质量进行旁站监控，并对承包人自检结果进行确认。
不经工程监理对上道工序质量进行确认，不得进行下道工序的施工。
经工程监理确认质量的工程的质量责任仍由承包人负责。
工程监理认为有必要时可对任何工序质量进行不定期抽查，对工程中出现的质量问题和事故提出处理意见，对工程质量验收提出初步评定意见，对设备和材料质量进行审核、检查、抽查和认定。
6.4进度控制
签发开工令、停工令和复工令，按施工作业计划协调现场施工，控制工程进度，参与工程投产试运行。
6.5本工程质量管理权属于监理。
在处理工程质量问题时，承包人若有异议，政府质量监督有权做出最后的裁决，此裁决为最终裁决，承包人和工程监理必须无条件服从。
6.6隐蔽工程必须经工程监理代表检查，管道下沟作业必须有工程监理代表在场才能施工。
6.7所有施工记录按工程统一表格来填写原始记录。
七、承包人的主要工作
7.1本工程项目
在合同签订后三日内，承包人应开始管线的施工放线工作，发包人将派出代表配合和协助承包人完成此项工作。
7.2工程施工
承包人按照图纸的规定内容，负责施工基坑开挖、回填、作业带的清理，负责所需管材从承包人指定的厂家运至现场作业地点,负责设备、材料的运输的和施工整个环节的全部过程的一切责任;严格按相关国家规范、设计图纸的要求进行施工。
7.3报表制度
按发包人的规定，承包人按日、周定期向工程监理、发包人上报。
7.4负责工程试运转过程中的保修、抢修、维修、清除险情及故障等工作。
保投产时间为投产后一个月。
7.6施工场地周围建构筑物和隐蔽物包括地下管线、通讯设施等由承包人负责妥善保护。
施工中因承包人责任或原因造成的所有损失和发生的费用由承包人承担。
7.7施工场地清理
按建设部颁发的有关规定执行，做到文明施工，竣工后及时拆除临时设施，撤退施工机械设备，清理和平整临时征用的施工用地，建筑垃圾按当地政府的规定及时清运，并做到工完料净场地清。
7.8承包人有义务接受工程监理的监督(如质量、工期、施工调度等)，同监理密切合作，保证监理工作的顺利进行，对不按规范和设计要求进行施工或不接受工程监理监督的承包人人员。
7.9承包人应接受政府质量监督，及时办理相关手续并提供所要求的各方面资料，其费用由承包人自理，发包人予以配合。
7.10承包人应当遵守发包人及工程监理单位为该项工程制定的各项规章管理制度。
7.11特种设备操作人员必须按照国家相关要求取得相应操作资格证件方可上岗。
八、延期工期
8.1发包人代表或工程监理要求停止施工时，必须以书面的形式通知承包人派往工地的代表，紧急情况下可直接命令承包人停工，在24小时之内补书面通知。
8.2因承包人的责任不能按期开工，则每延期一天罚款1000元，且工期不予顺延。
因发包人责任不能按期开工，工期相应顺延。
九、付款方法
工程施工完毕后及时办理相关手续并进行验收，验收合格后移交发包方，方可进行结算。
工程结算后一次性支付工程款90%，剩余10%作为工程质量保证金，质保期一年如无质量问题一次支付。
十、保修
本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期为1年。
以结算款的10%作为保修金。
保修一年后，无质量问题结算保修金。
保修期间，承包人在接到整改通知之日3天内派人修理，否则发包人可委托其它单位或人员修理。
因承包人的原因造成的返修费用，发包人在保修金内扣除，不足部分承包人另行支付。
十一、合同工期
合同工期为个日历天数。
十二、竣工资料
12.1工程竣工后，承包人应将资料一式肆套装订成册(其中正本一套)，移交工程监理，经监理审查合格后，交发包人检查，合格后正式办理竣工资料的移交手续。
12.2移交给工程监理的各种资料要符合存档要求。
12.3各种施工记录按原始记录填写，手续齐全并经工程监理检查合格签署意见。
十三、竣工验收及移交
13.1承包人在所承包的全部工程达到工程质量标准，并备齐工程竣工资料后，应填写《工程竣工验收申请报告》，经监理总体预验收后，将申请报告提交发包人。
13.2工程竣工材料必须齐全，如竣工材料的某部分不符合要求，承包人在规定的期限内补齐合格资料，再进行验收。
13.3发包人收到申请验收报告的20天内组织验收，验收后，要作出工程质量评价，验收合格后双方填写工程移交证书，办理正式移交手续。
十四.安全施工
14.1承包人应按本合同规定，加强安全技术管理。
由于承包人管理不善或因承包人职工过失造成的人身伤亡、材料设备和工程质量事故、工地火灾以及其它人为事故，其全部责任由承包人自负，并承担由此造成的人身和财产损失。
14.2因承包人原因造成发包人人员和工程监理人身伤亡的，承包人应及时负责救护和赔偿。
造成人员受伤的，承包人应支付全部医药费、护理费、营养费和受伤人员工资奖金、补贴及其它一切赔偿;因伤致残丧失劳动能力的和造成人员死亡的，按国家现行相关政策执行。
14.3因承包人原因造成第三方伤亡的，承包人应与第三方工作单位或亲属协商赔偿金额，并支付赔偿金。
十五、工程质量
15.1承包人应建立施工质量保证体系和质量检查机构。
15.2承包人对工程应严格按图纸、设计文件、中裕能源中低压管网施工验收规程和国家及部颁施工验收规范、标准组织制作、安装、验收，确保优良工程。
15.3发生重大质量事故，承包人应及时通知监理和发包人，并提交事故分析报告和处理意见书报监理核定和发包人审批。
承包人处理完事故，需经监理及发包人确认合格后方可继续施工。
十六.违约
16.1承包人未履行合同规定的义务，应属于违约。
工期每拖延一天，按每天1000元人民币向发包人支付违约金;质量不合格，除限期无偿返修、返工合格外，并赔偿其造成的全部直接和间接损失。
16.2发包人未履行本合同规定的义务，应属于违约，应赔偿承包人的损失，影响工期的工期顺延。
十七、本合同一式两份，双方各执壹份。
十八、未尽事宜及争议的解决
18.1承包人、发包人发生合同纠纷时，应协商解决。
协商不成时，均可向合同签订所在地人民法院提起起诉。
18.2本合同未尽事宜，双方协商解决。
十九、合同生效
合同订立时间： 年 月日
合同订立地点：
本合同自发包人、承包人签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
对于公路工程入职个人怎么写九
一、工程概况
工程名称：_________________赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目
1、路基长5公里，路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。
2、路面长5公里，路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。
3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。
工程内容：_________________路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。
二、工程承包范围
承包范围：_________________施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：_________________合同价款金额合计(大写)：_________________壹拾陆万元(人民币)￥：_________________16万元。
工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务：_________________
1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
五、违约责任：_________________
1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同，公路工程合同模板给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
甲方（签字）：___________
乙方（签字）：___________  
年月日
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