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钢管支架安全工作总结1甲方：乙方：依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方平等友好协商，甲方同意将工程总包工程中的脚手架分包工程，以 方式承包给乙方施工。双方就劳务承...
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甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方平等友好协商，甲方同意将工程总包工程中的脚手架分包工程，以 方式承包给乙方施工。双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：蚌埠德豪光电2#封装车间 层数：三层(局部四层) 工程地点：蚌埠德豪光电厂 高度：
二、分包范围：
三、工作期限
1、木工用排架开始搭设日期：20_年6月15日，退场结束日期：20_年10月15日，总日历工作天数为120天。
2、外脚手架开始搭设日期：20_年6月20日，退场结束日期：20_年11月20日，总日历工作天数为150天。
四、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑工程安装质量评定标准》，本工作
五、甲乙双方责任
1、甲方在开工前7天，乙方提供经确认的图纸或施工方案，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、住宿，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。乙方拟定施工方案和进度计划，交甲方审批。
2、甲方派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，解决由乙方负责的各项事宜。
3、乙方严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护等规定，严格安装图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
4、乙方未搭架体前，甲方必须将外架基础、排水等基础工作做好，因基础下沉，造成的一切后果和损失由甲方承担。
5、脚手架在使用中，因甲方工地施工擅自拆除钢管、扣件、竹笆、连墙件等造成工伤事故及倒塌事故由甲方负责，与乙方无关，并赔偿对乙方造成的经济损失。
6、乙方承包甲方钢管架绑扎必须按《建筑施工安全检查标准》和合同建管安【20_】12号文件安全质量要求以及新规范、新标准进行施工。
7、甲方不得将钢管、扣件等脚手架材料运出工地外使用。
8、甲方通知乙方搭设、拆除脚手架，因乙方无故延迟搭设、拆除时间影响甲方施工，造成的损失由乙方承担。如甲方工程款未按约定支付，乙方有权停止搭设或拆除架体，对停工造成的一切损失，由甲方承担。
9、拆除后甲方及时配合乙方材料出场，材料进出场及场内运输费由乙方承担。
10、乙方搭设的外脚手架请有关部门验收，不合格的必须整改，一切整改费用由乙方自行承担。
11、甲方提供脚手架底层垫板，并负责保持脚手架底部清洁，以防垫板、钢管、扣件损坏。
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发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《^v^合同法》，《^v^建筑法》相关法律，在平等，协商，诚信的原则上，为明确甲乙双方的权利和义务签订本合同，以共同遵守。
一.工程概况
工程名称：
工程地点：
二.承包方式及内容
2.内架包料不包工，外脚手架槽钢不在范围内。
3.乙方材料运到甲方工地由乙方自行看管。
三.单价及计算方式
1.内外架按总建筑面积计算平方面积，提供内架支架材料(钢管，扣件)内外架单价为每平方米 元整人民币计算(不含税)。
四.工期时间
1.工期时间从甲方通知材料进场开始计算 年 月 日至 年 月 日止，合同为期12个月(360天)。
2.甲方在合同约定时间内拖延工期的，甲方按照实际的建筑面积每天每平方米元计算支付给乙方延期款，并每月付一次延期款，工程和延期款计算到甲方通知拆架完毕之日止。工期外架月内架 月。
五.付款方式
1.乙方材料进场搭设到工程基础完工付10万，每层付工程量70%。
2.甲方通知拆架、拆架前甲方应把余款一次性付清给乙方。
3.如因甲方不按时支付进度款，造成乙方投入生产滞缓所带来的经济损失由甲方负责，乙方有权停工。
六、甲乙双方义务和责任
1、按合同约定工程量的数额付款。
2、甲方必须为乙方提供堆放材料场地，必要的垂直运输、交通等施工便利的条件场地整平，以便乙方回收和运输。
3、乙方在施工过程中听众甲方现场施工员的统一指挥，按施工进度搭设，必须保证脚手架的安全。
4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行承担。
5、主体完工拆除脚手架，外墙油漆不包括在内。
七、违约责任
乙方在保证甲方所用脚手架到位的情况下，甲方必须把应付工程款到位，如因甲方付款不到位乙方有权停止搭设，因此造成的一切损失由甲方自行负责。
甲方使用外脚手架总工期为12个月(360天)，以乙方材料进场搭设日算起，如甲方逾期使用，由甲方按工程建筑平方，每天每平方元支付给乙方钢管、扣件以及其他材料的逾期使用费，甲方先支付逾期现金后再使用，如因甲方未能按合同约定乙 方有权拆除工程约定时间的所有脚手架。
八、特别条款
双方在履行合同的过程中如因不可抗力(包括战争、自然灾害使同行业均不能施工、国家法律重大调整)的原因致使合同不能全面履行的，均不承担违约责任。双方如在履行合同中产生争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
九、附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章之日生效，本合同未尽事宜，双方可另行订立补充条款，补充条款和本合同有同等法律效力。
甲方签字： 乙方签字：
公司盖章： 公司盖章：
身份证号码： 身份证号码：
甲方担保人：
联系方式： 联系方式：
年 月 日 年 月 日
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乙方：_______________
根据《民法典》及相关法律、法规的规定，为确保按期交工，双方本着诚实守信原则，经自愿平等协商，在互惠互利的基础上，就_______________工程脚手架搭设及安全防护工程施工事项达成一致，签订本协议条款。
一、工程概况
建设单位：_______________
总包单位：_______________
工程名称：_______________
结构层次：_______________
建筑面积：_______________
二、承包方式及范围
承包方式：_______________
承包内容：_______________
三、承包价格及付款方式
1.承包价格：承包内容即总造价为_____元整。完成后按每平方米建筑面积_____元，给乙方进行最终结算，本价格为一次性包死的综合价，不论发生何种情况，其价格均不予调整。价格内已包括：机械费、材料费、安全防护费、文明施工费、保险费、医疗费、安全风险费以及乙方为完成承包内容和施工中突发事件处理等必须支付的其它各项费用。
2.付款方式：防护棚、安全通道、楼梯口等搭设完成，且外脚手架及室内安全防护（含模支撑）三层主体结构完成，经验收达标，支付总价款的_____％，_____层（结构层）施工结束时支付总价款的_____％，主体工程全部完成，架体及防护结束，检测合格，并未发生乙方担责的安全事故，甲方支付总价款的_____％，剩余款项待脚手架拆除（完成所有承包内容）结束后的_____月后一次性支付结束（无息）。
3.工程款按每栋实际完成进度分别支付。计算基数为各栋实际造价。
4.从每栋主楼一层内架开始搭设起计算，钢管现场停置时间为_____个月（实际施工时间不含雨雪等不可抗力影响时间）。如期满甲方需继续使用外脚手架，甲方应按外脚手架实际钢管用量向乙方支付租赁。
四、双方的责任和义务
（一）甲方的责任和义务
1.负责向乙方提供一间临时库房及配套的照明用电。
2.配合乙方做好施工现场的工作协调。
3.配合乙方做好进场人员的安全教育和岗前培训，并按照专项施工方案，检查督促施工安全防护。
4.有权对乙方所属人员的违章、违纪行为进行查处。
5.有权对乙方的施工安全和质量进行全方位的监控。
6.履行合同约定按时支付工程进度款和结算款。
（二）乙方的责任和义务
1.严格遵守国家颁布的安全生产法律法规，全面贯彻执行《安全技术操作规程》，采取积极有效的措施，做好所属人员的安全教育，确保安全施工，杜绝一切伤亡事故的发生。
2.严格遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方的统一调度和管理。
3.严格按照规范要求，确保架体及防护的搭设质量，满足甲方使用需要。
4.高处作业时，必须系好安全带，穿戴好劳动防护用品。
5.进入施工现场的钢管等材料必须严格按照甲方指定的地点统一堆放，码放整齐，做到安全生产，文明施工。
6.教育所属的施工人员，遵守国家法律法规，自觉维护安定团结，杜绝违法、违纪行为的发生，否则由此引发的一切经济、民事和法律责任均由乙方承担。
7.承担自身及所属人员的全部安全责任，和一切突发事件的处理及赔偿责任。
8.按时支付材料款和兑现工人工资，承担因自身原因引发的起诉案件和群访事件的全部责任。
五、违规处罚
1.乙方及所属人员，违反国家安全规定和《扣件或脚手架安全技术规范》的要求，或未按照有关标准进行安全防护导致发生安全事故，除事故全部责任和损失由乙方自行承担外，甲方据其情节轻重另处以_____元罚款。
2.乙方必须根据主体结构同步搭设，无论何种原因导致工期延误，每延误一天乙方必须承担甲方_____元的经济处罚，并承担损失赔偿责任。
3.由于甲方责任给乙方造成的损失，其损失和责任由甲方承担。
4.乙方及所属人员进场后，必须切实维护甲方财产安全，并配合甲方共同搞好现场保卫。如发现有损坏或偷盗财物行为，一律按其购买价的_____倍进行处罚，情节严重的另移送公安机关依法处理。
5.乙方安排的现场看管人员，必须征得甲方同意后方可进场，并按甲方指定位置搭设临时住房。看管人员禁止使用电炉、电饭煲、电水壶等烧水做饭，否则将按每次_____元进行处罚。
6.乙方人员进场后，必须严格服从甲方管理，禁止打架、斗殴、谩骂等现象发生，否则，不论何种原因，甲方将按每参与人_____元进行先行处罚，另据情节轻重，给予批评教育、书面检讨直至移交司法机关处理。
7.乙方及工人施工中必须按规定做好安全帽、安全带的佩带，否则，一经发现，每人每次罚款_____元。
8.因乙方原因导致其所属人员发生群访事件，除造成损失由乙方承担外，甲方另按每起事件_____元处罚。
9.因乙方管理不善导致发生火灾事故，除事故责任及全部损失由乙方承担外，甲方另按每次事故_____元进行处罚。
10.甲方拖欠工程款，乙方有权要求赔偿或停工。造成损失由甲方承担。
11.施工期间乙方必须按照甲方规定的时间供应模板支撑，否则如有拖延除相应延长甲方使用时间外，另处以每天_____元罚款，用于补偿甲方延期损失。
六、违约责任
本协议经双方签字生效后，双方必须共同履行，任何一方不得以任何借口违反协议的任一条款，否则，将视为违约，违约方除向对方支付违约_____元外，另承担因其违约给对方造成的全部损失。
七、本协议双方签字后生效，协议条件履行完毕后自行作废。
八、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，报有关部门备案一份。
甲方代表签字：___________ 乙方代表签字：___________
盖章：___________________ 盖章：___________________
_______年______月______日 _______年______月______日
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工程管理概况本项目自开工以来，能够安装有关法律法规以及行业规范标准对现场的安全生产实施有效的监督管理，能认真贯彻[安全第一，预防为主^v^的方针。安全文明施工管理目标一、管理目标1、杜绝重伤及重伤以上事故、杜绝十万元及十万元以上损失的火灾或机械设备事故。2、全年不得发生因项目安全、环境管理问题受到总包、业主或相关媒体、地方*部门投诉事件。3、杜绝重大环境事故，万元产值综合能耗不得超过0。0243吨标准煤∕万元产值。对制定的目标，根据责任分担落实到责任人，对承担责任目标的责任人的执行情况与绩效挂钩，二、安全生产管理情况1、建立健全项目安全管理体系、明确、落实项目各级人员安全生产责任制，每周一召开安全例会，回顾上周安全隐患整改落实情况以及本周施工中的安全主要事项。2、在危险*较大的施工作业前制定专项安全方案，确保各项方案在施工作业前的评审、审批、论*、安全交底手续齐全、并严格按照方案实施。3、加强对劳务分包的安全实名制管理，及时掌握分包人员流动情况，督促劳务分包配齐合格安全管理人员，各类上岗的特种人员持*率达到100%，分包各类人员意外伤害险和工伤综合保险购买率达到100%4、严格执行了安全检查制度，项目经理每周组织一次施工现场安全大检查，对现场发现的安全隐患及时向劳务分包下发整改单，一月份到八月份共计下发整改单30份，累计落实整改项目70项。5、落实安全教育培训和安全技术交*度，确保每名作业人员的入场教育率达到100% 。每月开展一次农民工业余学校培训活动，并有照片、记录归档，严格落实三级安全安全技术交*度。每月对现场的安装工、电工、焊工、起重工、及分部分项工程进行有针对*的书面安全技术交底，履行签字手续。三、绩效考核与奖罚项目每月25日对项目管理人员进行每月安全目标责任绩效考核，形成记录在每月的安全生产会上进行通报，如果考核低于80分的将取消考核兑现资格，并根据公司安全管理手册中相关条款对相关责任人进行处罚。四、安全管理存在的不足1、班组人员作业流动*大，安全交底不及时，不全面。2、鉴于工程结构的特殊*，习惯*违章时有发生。3、安全管理体系不够完善，管理工作出现脱节现象。四、下半年安全工作重点1、以安全管理为目标积极开展各项工作，及时全面做好各分部、分项工程的安全技术交底工作，对工程的关键部位、特殊节点施工前做到先进行安全技术交底。2、建立和完善文明施工管理制度，坚持周检查制度，实行奖罚制度，使工程安全文明施工和与班组的经济利益挂钩，提高班组安全意识。3、积极配合总包、监理监督和检查，所提出的问题和建议，项目部积极的接受和整改。使工程文明施工等方面不留隐患。4、及时记录、整理以及上报每月安全报表，逐步完善安全台帐分类、收集、归档。力求做到安全台帐的真实完整，与工程施工进度同步。5、加强对分包作业人员的安全教育，加强现场施工人员的过程监管力度，及时消除现场不安全因素。结束语:项目部时刻将[生产必须安全^v^这个核心思想贯彻落实到每一项工作中、提高员工安全意识、切实防范事故的发生、确保年底安全生产目标的实现。
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甲方： (下称甲方)
乙方： (下称乙方)依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其它的有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已同项目发包人已经签订施工总承包合同，现就劳务分包事项协议达成一致，特订立本合同。
1.劳务分包人资质情况：
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：工业与民用建筑工程施工(三级)
复审时间及有效期：
2.劳务分包工作对象及提供劳务内容：
工程名称：
工程地点：
分包范围：按照甲方与建设单位所签《建设工程施工合同》及其相应文件所约定的建设工程相关的安全防护及装饰脚手架工程组织劳务施工。即根据设计施工图、设计交底、设计变更及相关规范和施工方案、措施等进行的安全防护及装饰脚手架工程施工。
提供分包劳务所承包的内容：
钢管支架安全工作总结6
1、3月3日，总公司组织召开了“学案例……保安全”学习教育整改提升活动车间主任学研专题会，会上，金属加工厂、防腐工程公司、合金加工厂、炼辅车间四个单位做了代表*汇报，安全处苏处长到会做了精*的发言和参与了互学案例，于总经理在会上做了重要讲话并对下一步学习活动提出了：“学习、查找、整改、完善、提高”十字要求。会后，于总、冯书记、带领与会人员在纠正违章是积德、整改隐患是行善的安全宣传条幅上进行签字活动。
2、3月4日-11日，安保部组织各车间人员进行了安全生产目标宣传、宣誓和签字活动。
3、为了突出安全生产主体责任落实，通过加强安全教育培训，发动广大职工排查身边的隐患，保*危险作业安全实施，重大风险受控，进一步提高职工的安全意识和各级管理人员的责任意识和履责能力，全面促进隐患排查与治理工作再上新台阶，确保实现20_年安全生产目标，保持总公司安全生产平稳态势。安保部3月15日联合总公司工会印发了总公司20_年“查隐患、比比看”安全劳动竞赛活动方案。
4、继续开展事故案例学习教育整改提升活动，目前已组织学习事故案例11期。各单位做到了人员、岗位全覆盖，并结合案例教训，排查消除隐患，建立了隐患排查管理台账、责任落实到人，及时消除存在的各类安全隐患，保障了生产安全。
6、加强危险作业项目计划管理和过程管控，安保部根据上级文件呀，制定了总公司危险作业项目报告和奖励实施办法。重点针对防腐施工、有限空间、加热炉、保温炉大修、防腐公司内部天车检修等项目。分级落实管控，编制每周的危险作业项目计划。危险作业项目的实施进展情况，每日通过在集团公司“安钢安全站”工作群和附企风采群内进行动态通报。安全人员要加强和督导落实旁站监督、区域监督、巡查监督，确保危险作业项目全过程安全实施。
7、3月20日，配合人力资源部办理了建筑企业安全生产许可*延期申报相关材料。
8、修订、完善了总公司职业卫生健康档案，3月25日已上报安全管理处。
9、落实集团公司安全基础互检工作，3月24日上午，由石总带领生产部、技术部、安全保卫部等相关人员对冶金炉料公司进行了安全互检；下午，迎接了综利公司对总公司的安全互查工作。3月25日，安保部组织了总公司内部各单位的安全基础互查工作，通过安全基础互查，对安全工作有了较好的促进和提高。
9、认真落实安全教育培训计划，安保部3月29日-31日，组织开展了全员参加的安全生产目标、安全生产责任制、岗位*作规程等内容的安全知识考试。
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