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公路承包合同协议书 道路承包工程合同一乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公路法》及公路工程建设的有关规定，结合公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。...
公路承包合同协议书 道路承包工程合同一
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公路法》及公路工程建设的有关规定，结合公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：美姑县 乡村公路
2、工程地点：美姑县，全长23公里。
二、工程承包范围及内容
该段路基为 ，施工要求为：
三、承包方式
本工程采取甲方提供施工材料、设备，乙方包工、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、承包价格及付款
1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。
2、甲方在乙方进场1个工作日，预付乙方生活费人民币20xx0元(大写：贰万元整)。此费用竣工时最后一期工程款中扣除。
3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月 日前支付上月工程款。
4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时，即验收乙方修建方量，剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。
五、工程施工工期
本合同施工工期为 天， 年 月 日开工，于年 月 日竣工。如遇雨天，双方签字确认的，工期予以顺延。
甲方接到乙方竣工验收申请后，3日内组织有关人员进行验收，并由双方签字确认。
六、双方的权利、义务
(一)、甲方的主要权利、义务。
1、甲方的主要权利
指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
2、甲方的主要义务
(1)、甲方为乙方提供施工时的一切材料，机械等施工工具。
(2)、甲方保证为乙方提供正常运转的罐车四辆，每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。
(3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。
(4)、甲方为乙方提供施工人员的正常食宿场所。
(二)、乙方的主要权利、义务
1、乙方的主要权利
按时足额收取工程款项。
2、乙方的主要义务
(1)、保证本方拥有本合同施工的资质。
(2)、严格按照施工图纸、施工规范进行施工，保证工期和工程质量。
(3)、制定安全措施，如施工中发生消防、工伤等安全事故，由乙方承担全部法律责任。
七、违约责任
1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理原因导致乙方停工、误工等事件，甲方须承担乙方所有损失费用。
2、乙方拖延工期的，每延误一日，乙方须向甲方支付 元违约金。
2、双方必须严格履行合同条款，如一方有违约行为，违约方须向对方赔偿施工总工程款 %的违约金。
八、争议处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式两份，合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同二
甲方：潘岙杨村
乙方：杨辉形
为开发本村山区经济，经生产队长以上会议决定，将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。路段长约4.5公里，工程款以上拨资金为准。工程以议标方试承包，与乙方订合同如下：
1. 工程规格：路面硬化宽度3.5米，包括路基整平，涵洞设施(15cm水泥管埋设)，双坑口车站，不包括路肩。
2. 工程质量：按康庄工程标准施工，以上级相关部门验收合格为准。
3. 施工期限：20xx年12月31日前完工。(公历)
4. 付款办法：以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。甲方提供乙方相关证明，乙方负责办理相关验收手续。(含路肩未做)
5. 包工包料：工程涉及的人工，材料，机械，水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取，里翁通往水库路道，由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。
6. 押金：乙方交甲方押金壹万元，自合同签订之日起10日内未动工，没收押金。硬化至山黄桥退回押金。
7. 施工期间，发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自来水管损坏维修)。
8. 本合同一式叁份，供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。
甲方：潘岙杨村村民委员会
潘岙杨村党支部委员会
潘岙杨村村民监督委
乙方：杨辉形
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甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公路法》及公路工程建设的有关规定，结合公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：美姑县 乡村公路
2、工程地点：美姑县，全长23公里。
二、工程承包范围及内容
该段路基为 ，施工要求为：
三、承包方式
本工程采取甲方提供施工材料、设备，乙方包工、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、承包价格及付款
1、本合同段工程承包人工费单价为每立方米混凝土58元。此单价在合同履行中不作变更。
2、甲方在乙方进场1个工作日，预付乙方生活费人民币20xx0元(大写：贰万元整)。此费用竣工时最后一期工程款中扣除。
3、甲方每月按乙方施工进度的百分之八十进行月结。甲方在次月 日前支付上月工程款。
4、甲方在工程竣工或乙方停止施工时，即验收乙方修建方量，剩余尾款于验收一个月内结清并付给乙方。
五、工程施工工期
本合同施工工期为 天， 年 月 日开工，于年 月 日竣工。如遇雨天，双方签字确认的，工期予以顺延。
甲方接到乙方竣工验收申请后，3日内组织有关人员进行验收，并由双方签字确认。
六、双方的权利、义务
(一)、甲方的主要权利、义务。
1、甲方的主要权利
指派质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
2、甲方的主要义务
(1)、甲方为乙方提供施工时的一切材料，机械等施工工具。
(2)、甲方保证为乙方提供正常运转的罐车四辆，每辆罐车每天向乙方拉混凝土量不得低于60立方。
(3)、甲方为乙方配备一辆施工现场用于转运施工工具的车辆。
(4)、甲方为乙方提供施工人员的正常食宿场所。
(二)、乙方的主要权利、义务
1、乙方的主要权利
按时足额收取工程款项。
2、乙方的主要义务
(1)、保证本方拥有本合同施工的资质。
(2)、严格按照施工图纸、施工规范进行施工，保证工期和工程质量。
(3)、制定安全措施，如施工中发生消防、工伤等安全事故，由乙方承担全部法律责任。
七、违约责任
1、甲方由于材料、机械、现场协调等管理原因导致乙方停工、误工等事件，甲方须承担乙方所有损失费用。
2、乙方拖延工期的，每延误一日，乙方须向甲方支付 元违约金。
2、双方必须严格履行合同条款，如一方有违约行为，违约方须向对方赔偿施工总工程款 %的违约金。
八、争议处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式两份，合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
本合同附件：图纸等等须列明
甲 方： 乙 方： 年 月 日 年 月 日
合同签订地：
公路承包合同协议书 道路承包工程合同四
项目名称：________________
委 托 方：________________
服 务 方：________________
工程建设项目管理合同建设单位：________________
项目管理单位：________________
根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。
第一条 词语定义
1.1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。
1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.6代理单位：指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。
1.7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。
1.8造价咨询单位：指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。
1.9工程：指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。
1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。
1.12施工准备期：自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。
1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。
1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。
1.15造价咨询：指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。
1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。
1.17管理期限：协议书中约定的服务期限。
1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.20图纸：指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括文字配套说明和有关资料)。
1.21合同关系：指发包方和承包方通过合同(协议)来约定各自的权利和义务的平等关系。
1.22管理关系：指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。
1.23施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供施工使用的任何其他场所。
1.24书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等或以有形地表现所载内容的形式。
1.25工程项目总投资：指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资(包括设备)、二次精装修费、工程预备费等。
1.26项目建设周期：指从项目的立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。
1.27竣工验收：指承包人按合同完成的项目全部任务，经验收合格，由发包人组织验收的活动。
1.28竣工结算：指承包方全部完成了协议书中约定的内容，交工之后，向发包方进行的最终工程价款结算的活动。
1.29竣工决算：指建设项目竣工后，由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务情况说明书的活动。
1.30竣工备案：建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。
1.31联动试车：指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。
1.32违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.33索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿的要求。
1.34不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.35 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后天是 休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.36审计：由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。
1.37项目管理月报：由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施情况的报告。
1.39指定分包：指由发包方指定单位分包部分工程内容。
1.40竣工资料：指在协议中约定或按国家有关规定，承包方应当提供的有关工程的资料(包括书面、电子、影像资料)。
1.41重大变更：指业主或由于客观原因改变工程的主要使用功能、建设地点、增减建设规模15%以上，分期或合并建设或提前或推迟3个月以上实施的行为。
1.42业主代表：业主派出的授予处理工程项目建设相关事务的全权代表。
第二条 组成本合同的文件
1、 本项目管理合同;
2、 附件：项目管理的工作内容和职责(若分列);
3、 本合同实施过程中经双方协商一致的补充合同文件。
第三条 工程概况工程名称：
工程地点：________________
建筑面积：________________
项目建安总投资(暂)：________________
第四条 项目管理服务方式
本工程由甲方委托乙方并在甲方领导下实施项目管理，提供全过程建设管理和咨询服务。
乙方派出由项目经理、专业技术人员、管理工程师等组成的项目管理班子从对工程前期、施工阶段、竣工验收及交付使用诸阶段，根据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等进行计划、组织、控制和协调等管理和专业咨询服务。
第五条 项目管理的依据
1、 项目管理合同文件;
2、 与本工程建设有关的政府部门的批准文件;
3、 与本工程有关的其它合同文件;
4、 经业主批准的项目管理计划书;
5、 与工程有关的工程建设法规、规范、验收标准。
第六条 乙方管理内容和职责
6.1总则乙方在签订合同后一个月内应向甲方提交符合合同和甲方基本要求的项目管理计划书，主要包括拟达到的项目管理目标、项目概况、项目管理组织机构、项目实施总进度及节点实施计划，项目管理的主要内容和方法，拟采用的相应措施以及主要工作的管理流程等。
(一)工程前期
6.2项目建设策划
6.2.1按照基本建设程序列出项目建设流程。
6.2.2制定项目建设的轮廓计划。
6.2.3进行甲、乙双方工作界面及职责的划分。
6.2.4计算关键线路和关键节点的工作时间。
6.2.5对关键节点工作进行描述和控制措施提出建议。
6.3项目建设前期工作及市政配套的管理
6.3.1办理立项阶段市政配套征询。
6.3.2办理项目初步设计审批手续，初步设计文件报送有关土地、规划、消防、通讯、环保、环卫、卫生防疫、交通绿化、劳动保护、人防、抗震、监测、工务所、上水、电力等部门审批。
6.3.3按工程开工条件要求办理施工场地，申办临时用水、用电、建筑红线、水准点等手续。
6.3.4选择符合资质的专业监测单位进行地下管线监测。
6.3.5协助甲方审核监测合同及费用。
6.3.6申报地下管线监测保护，办理“绿卡”。
6.3.7申领临时用地规划许可证。
6.3.8联系与规划部门做好基地红线测放。
6.4组织、协调管理
6.4.1联系、协调与项目有关的部门和社会配套单位的关系。
6.4.2对勘察、设计、施工等招标代理工作进行监督、协调，为招标工作顺利开展提供相关资料。
6.4.3协调勘察、设计工作，努力使设计成果符合项目的功能要求和满足甲方使用要求。
6.4.4组织或协助主管单位召开本工程扩初设计审批会。
6.4.5组织设计优化设计，及时将各方审核意见、专家咨询意见以及甲方使用意见提供给设计单位，对项目设计进行优化。
6.5合同管理
6.5.1起草或组织起草设计合同、勘察合同。
6.5.2组织合同谈判。
6.5.3协助甲方对合同条款的最终确认。
6.5.4监理合同执行台帐，对合同进行跟踪管理。
6.5.5主持合同争议的协调，配合合同争议的仲裁或诉讼。
6.6工程投资管理6.6.1协助业主审核支付申请。
6.6.2审核各相关合同费用及其支付方式。
6.6.3协助业主组织设计单位、造价咨询机构对工程概算进行审核。
6.7工程进度管理
6.7.1按照甲方对总工期的要求，制定分阶段工程进度计划，督促检查落实各阶段各单位进度实施情况。
6.7.2制定项目总进度网络计划，确定控制节点，提出控制计划目标。
6.7.3严格按计划进度进行动态管理，一旦发现进度脱期趋向，及时查明原因，并采取相应的积极措施予以调整，确保总工期如期完成。
6.8工程质量管理
6.8.1根据甲方意图指定工程质量目标，并制定相应的分解目标，提出相应措施，贯彻到相应的合同中。
6.8.2督促相关单位制定相应的质保体系，及达到相应目标的对策措施。
6.8.3监理质量管理部门并落实具体人员和措施。
6.8.4组织各类质量检查和验收。
6.8.5组织工程竣工备案各项工作。
6.9文物古迹本项目实施工程中发现文物古迹，乙方有责任督促施工单位保护，并及时报告甲方，不得私自处理。
(二)施工阶段
6.10施工准备
6.10.1办理施工图委托审核手续，并将审核意见及时反馈给甲方和设计单位。
6.10.2审查施工单位资质、考察施工单位实力。
6.10.3对施工、监理招标代理工作进行监督、协调，为招标工作顺利开展提供相关资料。
6.10.4审查施工合同条款，报甲方审定。
6.10.5办理监理登记证、工程施工许可证及质监、安监报建手续。
6.10.6督促监理单位组织施工图设计技术交底，审查签发交底会议纪要。涉及工期费用、建设标准或使用功能的应报甲方认定。
6.10.7审查监理单位编制的建设监理规划，督促监理单位按审批的规划。
6.10.8督促监理单位审查施工组织设计。
6.10.9按规定协助甲方办好项目及人员保险。
6.10.10协助业主办理开工仪式的有关事宜。
6.11施工实施
6.11.1督促监理单位做好建筑灰线验收。
6.11.2审查设计修改文件，涉及费用、建设标准的报甲方同意。
6.11.3审查监理单位编制的建设监理实施细则，督促监理单位按审批的细则开展工作。
6.11.4负责合同条款的解释(有经济条款需得到甲方认可)。
6.11.5审核、合同条款的修改和补充(有关经济条款需得到甲方认可)。
6.11.6审核合同的索赔和反索赔(提出索赔报告、报甲方个审定)。
6.11.7处理合同纠纷(有关经济纠纷的处理意见需得到甲方认可)。
6.11.8根据业主要求对未计价材料提出产品的标准和档次要求。
6.11.9协调各独立承包单位，市政配套单位及甲供设备材料供应单位的进退场时间以及相应的施工周期，合理安排交叉施工顺序。
6.11.10收集有关实际工期的详细记录，定期向甲方提供进度分析报告。
6.11.11审核有关单位提出的工期索赔报告。
6.11.12做好甲供设备、材料的质量预查，按质量标准要求组织验收后提供给相关单位使用。
6.11.13定期向甲方提交工程质量情况报告。
6.11.14组织各单位工程的质量验收。
6.11.15参加处理工程质量事故、查明事故原因和责任，报甲方备案并督促和检查事故处理方案的实施。
6.11.16协调施工总平面布置，为各独立施工单位能够按时进场施工提供现场条件。
6.11.17督促、检查施工单位安全生产管理制度的建立和健全，协助甲方个与其签订安全生产、文明施工协议，落实安全生产责任制。
6.11.18定期组织检查安全生产措施落实情况。
6.11.19参加安全事故调查处理工作，督促、检查相关单位做到“三不放过”原则。
(三)竣工验收及交付使用
6.12竣工验收
6.12.1组织参建单位进行工程竣工验收，办理项目竣工备案。
6.12.2督促监理审核竣工图及工程施工竣工资料。
6.12.3组织工程联动试车。
6.12.4办理规划、消防、通讯、环保、环卫、卫生防疫、交通、劳动保护、人防、上水、电力、档案、房产证、气象、静电监测等竣工、报验备用手续。
6.12.5协助业主进行竣工决算。
6.12.6配合业主开展项目审计工作。
6.12.7按有关要求整理竣工资料、拍摄工程录像。
6.12.8资料归档。
第七条 甲方职责
1. 资金落实负责本工程建设资金的落实，按合同规定和工程进度要求，按期核定、确保工程款、材料设备采购款和市政配套费及本工程中发生的各类行政主管部门所收的各项费用等及时到位，并支付给本工程各施工、供货承包单位和其它合同单位。
2. 确定功能定位和设计方案由甲方负责确定项目功能定位，经设计招投标后由专家评议提出中标建议，由甲方最终确定设计中标方案，并对扩大初步设计的优化内容、建议标准予以确认。
3. 确定施工总承包单位
4. 主要设备材料确定
5. 了解、掌握工程进度情况
6. 工程验收
7. 为乙方提供必要的工作条件，包括现场办公条件和与项目管理相关的技术资料。
8. 按本合同第六条规定按期支付项目管理费。
第八条 服务班子的组成乙方人员由 为项目经理，并配备具有一定实践经验的人员组成工作班子，名单在项目管理计划中明确，进行本工程的项目管理，根据工程进度逐步到位随时进行补充调整，乙方人员如不称职，甲方有权提出更换。
第九条 服务期限自项目立项报建至工程竣工验收备案资料归档止，时间自________年________月________日至________年________月________日。
第十条 服务的费用与支付
1、本工程项目管理暂按________元工程项目总投资为计费基数，项目管理费率为________，项目管理酬金为________万元(大写：________万元)。
2、建安总投资主要包括：建筑安装工程费、估算土地费、配套增容费、绿化景观费、工程预备费等。建安费包括：土建及建筑工程设备费、二次装饰费等。工程建安投资以批准的可行性报告中有关费用之和为准，届时按本条第一款费率进行调整。
3、乙方暂履行本合同期间，凡属乙方范围之内的工作所产生的劳务费、工资、奖金、津贴、个人保险、车辆使用费等均由乙方自行负担。
4、 支付给政府管理部门及与工程有关的费用，如设计、施工招标管理费，施工招标代理费、监理费、设计费、设计方案补偿费，设计、施工招标过程中的会务费，工程 竣工资料编制费，增补晒图费，市政配套费与之相关的办证费、质监费、工程和相关人员的保险费，由乙方代甲方办理的设备材料采购时所发生的报关、税金、保 险、仓储、商检、国内运输等费用以及应甲方要求，乙方参加供设备材料的调研和谈判活动所发生的差旅费由甲方承担。
5、乙方在承担本工程项目管理工作期间范围之内不应获取超出本合同范围外的与本项目相关利益的收入。尤其不得借项目管理的工作，牟取不利于甲方利益的收入。
6、本工程项目项目管理费以人民币结算，按项目进展分期支付，各期支付数额规定如下：
本合同签订后一周内，甲方向乙方支付工程项目管理费的________%，此后每季度末支付合同额的________%，余额在________结清。
7、由于甲方原因增加乙方工作量，如由于甲方原因引起工程的重大变更，建设规模或建设标准的调整而导致乙方工作量的大幅度增减，根据实际工作量的增加，双方友好协商解决。
8、如项目管理组提出合理化建议确实产生经济效益，甲方给予所产生经济效益的30%作为奖励。
8.1“合理化建议”：是指乙方在项目管理过程中，运用本公司的资源、技术或专利等对甲方认可的第三方提供的技术成果进行优化，经论证是可行的，且不影响工程使用，不降低工程标准，经甲方审核采用的意见、建议、技术成果等。
8.2“合理化建议”采纳后，经实践证明达到了优化的目的，且经对原方案需甲方所支付的工程费、运行费等的计算，与新方案需甲方所支付的工程费、运行费等的计算比较，而为甲方节省的费用，并经甲方审核认可。
8.3操作实施办法：合理化建议实施后，由提出合理化建议的乙方向甲方报告，将合理化建议的内容、产生、形成过程的文件以及产生效益的计算书作为附件一同报甲方，经甲方审核认可后，其中节省费用的15%以项目管理费的支付方式支付给乙方。
第十一条 违约责任
1、甲方不按合同履行自己的各项义务，应承担违约责任，如逾期未支付工程项目项目管理费按每逾期一天支付应付项目项目管理费的万分之五违约金。(上级拨款逾期日期不计在内)
2、乙方不按合同履行自己的各项义务，乙方承担违约责任。对本协议第二条条款，应对所造成的实际损失承担责任，赔偿额为该分享损失费×项目管理费率-税金。
第十二条 不可抗力不 可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，即使会同甲方和施工等单位研究抢险，修复方案，测算损失、清 理、修复的费用。灾害继续发生、乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况，直到灾害结束。甲方应对受害处理提供必要的条件。
因灾害发生的费用由甲、乙双方及施工方分别承担：
1、工程本身的损害由甲方承担。
2、人员伤亡由所属方负责，并承担相应费用。
3、造成施工方设备、机械的损坏及停工等损失，由施工方承担。(由甲方在与施工方的合同中明确)
4、所需清理修复工作的责任及费用由甲方、乙方和施工方岑别承担。(乙方承担相应比例的项目管理费)
第十三条 其他
1. 合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同终止本合同自施工总承包合同约定的工程保修期满，且双方工程款项结清之日起终止。
3. 未尽事宜本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议和附件，经甲乙双方签字盖章后，均与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同正本肆份，副本肆份，甲乙双方各执正本贰份，副本贰份。
甲方：________________ 乙方授权代表：________________ 授权代表：________________
日期：________________ 日期：________________
公路承包合同协议书 道路承包工程合同五
甲方： ××××工程 项目部 (以下称甲方) 乙方： ××× (身份证 ×××××××××××××××××× ) (以下称乙方) 为优质、高效完成 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、 合作项目工程名称
广西 ×××× 二级公路第 × 合同段
二、 工程技术承包范围
2.1 工程施工复测及相关资料编制。
2.2 工程施工放样及相关资料编制。
2.3 工程试验及相关资料编制。
2.4 工程质检及相关资料编制。
2.5 工程计量及相关资料编制。
2.6 工程变更及相关资料编制。
2.7 工程施工技术及工程的现场管理。
2.8 工程施工工艺及工序的控制。
2.9 工程竣工资料的编制。
三、 合同工期
3.1 从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
3.2 双方拟定施工合作时间为 个月，即从 年 月 日到 年 月 日 ，工期共 个月，合同工期暂定总日历天数 天。
3.3 以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
3.4 竣工资料编制时间为 1 个月。
3.5 若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
3.6 如工期超出 15 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
4.1 施工投标工程技术费：甲方投标工程总价的按 % 计。
4.2 工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量 %计。
4.3 前两项总计所产生的技术费：4.1项共 万圆整( 元人民币)(暂定工程总造价按 元人民币 )，4.2项按照竣工结算变更总量计。
4.4 工程延期费：超出双方约定的 月的工期甲方每月支付乙方 万圆整( 元人民币)的工程技术费。
4.5 施工复测费： 万圆整( 元人民币)/每公里。
4.6 竣工资料编制费： 万圆整 ( 元人民币) 。
五、双方的一般责任
5.1 甲方管理单位及甲方代表。
5.1.1 甲方管理单位全称：×××××公司××××××××工程合同段项目经理部，被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2 甲方驻现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××××)。甲方代表换人，应以书面形式通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。
5.2 甲方的工作
5.2.1 向乙方提供满足现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方提供)。
5.2.2 向乙方免费提供住宿及办公场所。
5.2.3 负责与监理、业主之间的关系，积极为乙方施工创造条件。
5.2.4 负责施工路段的征地拆迁及协调工作，进行现场规划和布置。
5.2.5 按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
5.2.6 负责整个施工现场的安全管理工作。
5.2.7 负责已完工程的成品保护工作。
5.2.8 负责变更的签证工作(乙方配合)。
5.2.9 负责施工过程中的防雨工作，承担由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。
5.2.10 负责进驻施工现场的施工人员，无条件按照乙方各专业工程师的工作安排及公路工程施工规范要求进行施工。
5.2.11 负责支付项目经理的工资。
5.3 乙方工作
5.3.1 乙方住址全称：×××××××××××。
5.3.2 乙方驻施工现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××)。乙方代表换人，乙方应提前 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.3.3 负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的控制;工程竣工资料的编制。
5.3.4 在开工前 15 天内，向甲方提供施工方案一套。
5.3.5 配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。
5.3.6 负责对施工现场的文明施工管理工作。
5.3.7 遵守招标文件及合同专用条款，在施工过程中按照合同文件完成质检资料及协助甲方完成工程变更的签证工作。
5.3.8 负责按工程进度及时做好计量工作。
5.3.9 乙方必须按经业主确认的施工方案组织施工，接受业主的检查和监督。
5.3.10 乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工，不得擅自修改设计，如需修改必须经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。
5.3.11 负责整个合同段施工现场的管理工作，如在与甲方的施工方案上出现重大分歧时，双方可协商一致的方案至达适合最佳方案。
5.3.11 负责内业资料及变更资料的保管，待竣工验收结算清楚后统一移交给甲方。
5.3.12 乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。
六、承包费用的支付方式
6.1 乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方作为进场启动资金。
6.2 自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方。剩余 80% 技术承包费用甲方按剩下总额平均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。
6.3 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，
6.4 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人签字： 委托代理人签字：
合同签订地：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同六
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方负责施工，双方就此达成如下协议：
1、此工程全长 米，填方工程量不超出 ㎝，每m按 元计算;包括全公路两边、边沟、挖通，每公里工时费 万元( )已含机械费、人工费，不使用压路机。乙方进场后，甲方必须安排现场施工人员给乙方放线打桩，如乙方在施工过程中，所遇当地居民干扰，甲方应及时处理，乙方不负责任。
2、付款方式：乙方进场后，一个月后付款总款的，元。工程完工后经甲乙双方共同验收后付清本工程所有余款
3、乙方在施工过程中，甲方应及时到施工现场监督、指导，及时指出存在的问题，以便乙方改进。否则由此造成的损失乙方概不负责。甲方自行承担一切损失。
4、甲方需按协议支付工程款，因延期交款而造成的工期延误及损失由甲方负责。
5、开工时间： 年 月 日至 年 月 日。
6、甲乙双方共同遵守合同。如哪一方违约，按总工程款的30%处罚违约金。
7、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜双方共同协商。此协议甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同七
工程名称：
发 包 方：
承 包 方：
签订时间：
签订地点：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 第—条：工程项目
一、工程名称：内江市市中区凤鸣乡大万路大地湾至天台村段改建工程
二、工程地点：凤鸣乡凤鸣村、天台村
三、工程项目批准单位：内江市市中区人民政府
四、项目主管单位：内江市市中区交通运输局
五、承包范围和内容：原3.5米宽改建成4.5米宽，路面为18厘米c30混凝土。
六、建设规模：公路全长3.476公里，行车道宽度4.5米。
七、工程造价：117.73万元(大写：壹佰壹拾柒万柒仟叁佰元整)。
八、质量标准：合格。
九、工期：20xx年8月1日至20xx年12月31日
工程总日历工期123天。
十、工程质量保证期：贰年。
第二条：技术标准及图纸
一、图纸：发包方提供。
二、技术标准：执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、及相关技术标准、规范。
三、质量评定执行相关质量检验评定标准。
四、所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
第三条：双方权利和义务
一、发包方的权利和义务
1、发包方委派的业主代表：
姓名： 职称：
2、监理单位及委派的工程师：
监理单位：
姓名： 职务：
职权：对施工阶段质量、成本、进度、安全以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3、发包方主要工作：
⑴做好工程建设用地、管线拆迁及施工中的有关协调配合工作。 ⑵确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包方并进行现场交验。
⑶负责组织承包方和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要。
⑷进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序。
⑸按合同约定支付工程款。
二、承包方的权利和义务
1、项目经理
姓名： 职称：
项目经理代表承包方就此工程项目全权对发包方负责，若承包方更换项目经理，须书面报经发包方同意。
2、现场工程技术负责人必须具有公路工程专业技术资格，保证每天到工地，负责全过程质量管理。
3、承包方主要工作：
⑴本合同签订后2天内，进场完成施工准备。
⑵严格按照发包方提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。若确需更改的，必须书面报经发包方同意。
⑶若需增加工程量，必须提前告知发包方和监理单位，获得书面认可后方可施工，否则对所增加的工程量由承包方自已承担所有费用。
⑷负责编制施工组织计划、工程进度计划，并报送发包方及监理单位审核批准。
⑸负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
⑹主要原材料必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格，并经监理认可后方可用于工程。
⑺做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包方和监理单位进行质量检查。
⑻发包方在招标文件中提出的，承包方在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
⑼负责施工区域的临时道路，临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 承担临时租用场地的租金及各种补偿费。
⑽工程一切险、第三者责任险、承包方装备险和承包方职工的人身意外伤害险，承包方必须投保。保险由承包方自行与保险公司协商确定和办理，保险费由承包方承担。如果承包方未投保上述保险，将对可能产生的风险和后果自负其责。
⑾在签订合同前向发包方交纳合同价10%的履约保证金(不计息)，待工程交工验收达到合格并无违约行为，发包方全部退还。
⑿负责所施工工程的交(竣)工验收。
第四条：工程价款
1、本工程采用由区财政投资评审中心预算评审的综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，原则上不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
2、工程原则不作变更，确需变更所增加的费用，按预算评审单价计算;没有进行预算评审的单价的由区财政投资评审中心根据有关规定确定单价。工程变更必须经发包方和区级相关部门同意，并按有关规定办理相应的变更手续，否则损失由承包方自行承担。
3、工程决算以审计部门审计为准。
4、工程预算评审单价附后，工程量按实结算。
第五条：工程价款的支付
工程价款以区审计局决算审计为准。按4:3:3的比例支付工程款;第一次付款在当年农历春节前支付合同价款的40%;第二次付款是在第二年的农历春节前，支付工程合同价款的30%;第三次付款是在第三年的农历春节前，支付工程剩余款。如果未按照合同约定支付工程款，工程欠款按照建行同期贷款利率计息。
第六条：安全文明施工
1、承包方应按工程施工现场管理规定及发包方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包方对承包方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2、承包方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
第七条：交(竣)工验收
1、承包方在工程具备交(竣)工验收条件下通知发包方组织交(竣)工验收。发包方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
2、承包方在通过交工验收合格后7天内向发包方提供符合建设档案管理要求的竣工资料肆套(其中原件一套)。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
第八条：违约责任
1、发包方违约：因发包方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2、承包方违约：
⑴因承包方原因，未按本合同第一条九款所示工期按时竣工，每延误一天，承包方按招标文件规定向发包方支付逾期违约金，并承担由此给发包方带来的全部损失。
⑵因承包方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包方自行负责，并且向发包方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包方工程质量不符合要求，发包方提出整改要求后7天内承包方仍未予以完善的，发包方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包方承担，并再加10%的管理费。
⑶承包方在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款20xx元。
第九条：争议
在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条：合同生效与终止
1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。
2、发包方、承包方履行合同全部义务，承包方向发包方交付竣工工程验收合格后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
第十一条：合同附件
1、本合同(包括补充协议);
2、招标文件;
3、投标文件;
4、投标报价书;
5、中标通知书;
6、专用合同条款;
7、通用合同条款;
8、技术条款;
9、图纸;
10、投标须知;
11、经双方确认进入合同的其他文件。
第十二条：合同份数
1、本合同正本肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力;
2、本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包方：(公章)法定代表人(委托代理人)：电话：
承包方：(公章) 法定代表人(委托代理人)：电话：
年 月 日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同八
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方负责施工，双方就此达成如下协议：_________________
1、此工程全长米，填方工程量不超出㎝，每m按元计算;包括全公路两边、边沟、挖通，每公里工时费万元已含机械费人工费，不使用压路机。乙方进场后，甲方必须安排现场施工人员给乙方放线打桩，如乙方在施工过程中，所遇当地居民干扰，甲方应及时处理，乙方不负责任。
2、付款方式：_________________乙方进场后，一个月后付款总款的，元。工程完工后经甲乙双方共同验收后付清本工程所有余款
3、乙方在施工过程中，甲方应及时到施工现场监督、指导，及时指出存在的问题，以便乙方改进。否则由此造成的损失
乙方概不负责。甲方自行承担一切损失。
4、甲方需按协议支付工程款，因延期交款而造成的工期延误及损失由甲方负责。
5、开工时间：_________________年月日至年月日。3
6、甲乙双方共同遵守合同。如哪一方违约，按总工程款的30%处罚违约金。
7、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜双方共同协商。此协议甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。
甲方：_________________(签字)
身份证号：_________________
签订日期：_________________
公路承包合同协议书 道路承包工程合同九
建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方)
为了加快实施“村村通”公路建设步伐，甲方决定修建村级公路，经甲、乙双方协商确定由乙方承担施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，经友好协商特签订合同条款如下：
一、工程项目，路面结构及技术等级
工程项目：本工程系混凝土路面，全长约 米(起 至 村，以验收长度为准)，宽 米，厚 米，混凝土强度为c30，软基路段前期处理：乙方按国家道路管理要求施工，待县交通局质量监督管理科验收后，方能铺筑水泥路面。
二、保修期：二年
三、施工承包方式
甲方将路基处理、路面施工，一次性承包给乙方，乙方负责包工、包料、包质量、包工期。
四、合同价款及支付方式
1、本项目按计划投资采用合同总包干，每平方米造价 60元，工程总面积120xx平方米，共计72万元。
2、支付办法：甲方在20xx年 月 日前付给乙方总价款的30%计 万元，工程完工验收后付给乙方总价款的60% 万元，余款作为质量保证金，在20xx年年底前付清。如甲方违约应付乙方滞纳金每天500元整。
3、若工程验收不合格，一切损失由乙方自负，甲方概不负责。
五、工程质量
1、“百年大计，质量第一”，本工程按交通部颁发的jtj071-98《公路工程检验许可标准》进行质量检验，乙方的工程质量必须符合《技术规范》的要求达到合格。
2、甲、乙双方必须明确质量责任人，健全组织机构，建立质量档案。乙方在施工无论任何原因造成的质量问题，一切经济损失由乙方自己承担，在质量保修期内负责处理和缺陷修复(人为造成除外)。
六、安全生产
1、必须坚持“安全第一，预防为主”、“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
2、在混凝土工程验收合格前，若发生相关安全事故，由乙方自行负责，一切损失由乙方承担，甲方概不负责。
七、协调工作
1、甲方负责本项工程的准备、治安协调工作，为乙方提供一个良好的施工环境。
2、在施工中，凡因甲方协调不力，造成乙方停工，设备损坏，材料损坏和危及人身安全的由甲方负责。
3、乙方必须积极配合甲方协调好各方关系，以构建和谐社会、和谐交通为宗旨。
八、竣工与结算
工程具备竣工验收条件后，由乙方按要求提供竣工验收报告资料，并申请相关部门组织验收，待上报验收合格后，按合同规定结算。
九、设计变更
1、变更的项目
①增减合同中约定的工程数量;
②更改有关工程的性质、质量、规格;
③更改有关部门的标高、基线、位置和尺寸; ④改变有关工程的施工时间和顺序。
2、变更的程序
严格按《路网建设工程监理实施细则》办理。
3、变更价款的确定
①工程变更必须由甲、乙双方共同协商;
②工程量变更，工程费用随之变更。
十、其它
1、乙方按甲方的要求提交施工组织设计和进度计划及有关的报表。
2、合同未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
3、本合同自签字之日起生效，双方共同遵守。
十一、本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，上报交通局一份，镇政府二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同篇十
甲方： 
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为修建白鹿镇兰蟒村通村水泥路，经沈维全(下称甲方)和 (下称乙方)共同商定，于20xx年 月 日达成并签订本协议如下：
一、建设内容
本工程从湖塘口至兰蟒村(指起止地点)，公路长度约5公里，按图纸和工程量清单进行施工。
二、技术标准
按测设图纸施工，若有不明确或不一致之处，按巫溪县交通委员会《通村水泥路技术标准》要求施工。
三、工程质量
严格按照图纸或农机部门工程人员指令施工。严格质量要求。严禁出现豆腐渣工程。违者造成的经济损失和返工费用概由乙方负责。工程保质期为二年，如果因施工质量原因造成工程维修，由乙方负责出资维修。
四、安全责任
工程施工期间，应加强安全管理，一切安全责任概由乙方自行负责。
五、工期
乙方应在签订协议后 天内立即开工。
完工时间： 前。
六、承包价
根据工程预计数，本合同承包价为人民币60元/一立方.
七、付款方式
工程开工后由乙方自行解决启动资金，工程完成后,经巫溪县交通委员和相关部门验收合格后,甲方即支付总工程款的50%，在验收合格的前提下于农历
20xx年年底支付总工程款的30%,剩余20%为工程质量保证金，二年内付齐。
八、材料供给
1、甲方负责工程机械设备和水泥、砂石的供给。
2、乙方负责解决工人和其他所有材料、后勤的自给。
3、乙方在使用甲方的机械设备中应本着小心呵护，合理按照操作规程使用，如有故障出现应自行修复。工程到期应将所有设备归还给甲方。
九、违约
1、乙方在此承诺：保证在各方面按合同规定承担本合同的实施和完成及其缺陷的修复，如不能按质量和工期要求完成工程，超过工期按 元∕每天,对承包人进行扣除工程款，期间造成的损失由乙方自行负责。
2、甲方在此承诺：保证按合同规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
十、解决本合同纠纷方式。
1、在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。
2、双方在合同履行期间所有发生的问题，双方应友好协商，未尽事宜或可另订附加合同，附加合同享有本合同之同等法律效力。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同篇十一
甲方： 代表人：
乙方： 代表人：
为加大村内基础性公共设施建设，按四议两公开的工作流程，经村民代表大会决议，我村一事一议建设工程由中标方承包进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程内容
架设路灯160盏;
二、工程造价
1、架设路灯160盏，含控制器、电线及安装调试，总造价97500元。
2、整修清理村中街道，由甲方出义务工。
三、工程要求
1、灯罩结构选用结实耐用的材料，灯管要采用60瓦节能型的，电线要采用国标16平方毫米铝心室外线。
2、清理街道由甲方出义务工，乙方负责施工。
3、工程要求：从9月20日开工，10月20日完成，工期为30天。
四、甲方责任
1、监督检查全过程，技术规格与质量。
2、对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
3、提供施工用电。
五、乙方责任
1、负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械。
2、负责操作规程，把握质量标准。
3、接受甲方监督检查和处理决定。
六、付款方式
开工前甲方预付乙方30%工程款，经甲方乡政府验收后甲方付给乙方90%的施工费，其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。乙方承担一切税款。
七、甲方对以上各款负有解释权
以上协议双方共同商定，签字生效，任何一方无权随意变更，本合同一式三份，甲方双方及乡财政所各持一份。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人(签字)： 授权委托人(签字)：
年 月 日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同篇十二
甲方：
乙方： (以下简称甲方) (以下简称甲方)
根据甲乙双方共同协商，乙方自愿承包修建央里村至玉洪盘贤村标村的屯级道路，为明确双方责权，特订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程规模：初步测量为4.5公里，但以双方共同确认工程量为准。
四、技术质量要求
1、路基宽度为5.1米以实计算(含水沟0.6米)，要求线路顺畅平直，护墙稳固，边坡要求为1:0.75。
2、路面：用10-20公厘的风化石铺设3.5米宽(弯道铺设4米宽)，厚度为15公分，并用压路机压实，要求路面平整，不允许有马鞍形状。
3、水沟：按0.6米宽×0.4米深×0.3米底宽开挖，要求线形顺畅，水流无阻碍。
4、涵洞，每公里设三道(根据地形设计)，规格：浆砌、主板内容0.8米深×0.7米宽，或用涵管浆砌，规格：内空大于φ60公分，并设有涵帽，规格20×20×100公分，浆砌跌水井规格：
0.8米深×0.8米宽×0.7米底，并低于涵洞10公分，浆砌出口喇叭口。
5、辍车道：每公里设三道，规格6米宽×20米长并铺砂5米宽。
6、回头弯道半径不小于10米。
7、路面坡度(纵度)不大于10%。
五、工程时间
以甲方通知进场为准(双方约定并签经书面确认)工期约定为进场之后的60天内完成。
六、承包金额
甲方按每公里4万元承包给乙方施工，乙方保证按上述标准做好并通过相关部门的验收。
七、付款方式
乙方机械进场后，甲方支付壹万元作为乙方的启动资金，过后甲方视乙方完成的工程量，预付工程量的50%工程款，工程完工验收合格后，甲方支付100%(不需要乙方开票)。
八、甲乙双方责任
1、甲方负责乙方进场的施工，确保乙方施工顺利，负责道路线路的各方面协调工作。
2、乙方负责施工管理及安全工作，健全施工安全措施，所发生的一切安全事故均以甲方无关。
3、乙方应积极做好施工工作，利用一切有利因素加快施工进
九、其它
1、合同签订后5天内乙方未动工建设的，甲方收回承包指标，不再给乙方承包施工。
2、20_年 月日前不能竣工的，甲方可按乙方实际所做工程量进行实地评估，按评估完成的实际工程算80%结算给乙方资金，乙方不得以任何形式拒绝。
3、本合同经甲乙双方签字后生效，双方签字确认完工后自动废止。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有共同效力。
甲方：身份证号码：居住地址：联系电话：合同签订时间： 年 月 日
乙方：联系电话： 居住地址： 身份证号码：
公路承包合同协议书 道路承包工程合同篇十三
发包方：______(以下简称甲方)
承包方：______(以下简称乙方)
为做好______养护工作，使养护管理工作专业化、规范化，提高高速公路养护质量，改善高速公路的通行服务水平，根据《中华人民共和国公路法》等有关法律法规和规定，双方就______的维修保养工作委托给乙方承包事宜，经过友好协商达成如下协议。
一、维修保养范围
甲方所管辖的项目资产范围，即______征地红线图以内主线__里(起点___终点__)，收费广场及匝道的车道折合里程__公里，维修保养总里程___公里，统一委托乙方维修保养。
二、维修保养内容
维修保养内容包括：日常保洁及小修保养，具体内容如下：
1、日常保洁：指高速公路经常性的清扫、清理、清洗和清疏等日常性养护和日常巡查工作。
路基、路面保洁工作内容：路面清扫;清捡路面、路基、中央分隔带、边坡、隔离栅等的垃圾;清除路面积水;交通事故现场清洁，小面积油污处理，以及有关废弃物的处理工作。
清理、清疏工作内容：桥梁、涵洞构造物(包含泄水孔、伸缩缝、桥墩、桥台)异物清理;墩台杂物清理;排水系统(包含排水沟、边沟、急流槽、截水沟、涵洞、通道、集水井)以及废弃物的处理工作。
日常巡查工作内容：包括路基坍塌、冲刷;路面坑槽、裂缝、积水、
唧泥等病害;桥梁、涵洞的水毁、伸缩缝及排水系统;沿线交通设施的完好状况;以及绿化的病虫害、管养情况等。
2.小修保养：是指高速公路及配套设施的各种轻微病害的处理工作，是主要以人工消耗为主的维修保养工作。
路基：排水设施及路肩、锥坡和边坡工程的局部恢复维修与加固工作。 路面：包含水泥混凝土路面和沥青混凝土路面恢复维修和保养工程。中央分隔带：路缘石、方砖等的更换维修工程，单点维修在1m范围内。
桥梁：桥梁支座保养、墩、台清理;伸缩缝两侧刚性带钢筋混凝土维修;桥梁梁板轻微裂缝封闭。
生活管理区：绿化、道路及垃圾堆放点的定期清理。
绿化：包含收费站等站区、中央分隔带及沿线的灌乔木和花草等绿化工程的保养，主要工作为修剪、除杂草、松土、浇水、施肥、除虫、乔木的支撑和扶正、刷白、补植。
三、维修保养工程质量
乙方应严格按照公路水泥混凝土路面养护技术规范(jtj 073.1-20_)、公路桥涵养护规范(jtgh11-20_)、公路隧道养护技术规范(jtg h12-20_)、公路养护安全作业规程(jtgh30-20_)的要求进行高速公路的养护作业，及时完成路基、路面、结构物及其沿线附属设施的修复，确保高速公路及附属设施的运营处于良好的状态。维持良好的路容、路况、路貌，保证行车的“安全、快速、舒适、畅通”，使______的养护工作达到优良水平的要求。
四、维修保养工程承包期限
承包期限为一年，从20_年1月1日至20_年12月31日。
五、维修保养工程承包方式及承包费用
20_年维修保养工程采用总额包干的方式。
20_年维修保养的承包单价为65000元/km，总承包金额为人民币壹佰柒拾万陆仟捌佰叁拾伍圆整(￥1706835.00元)。承包费用中包括承包范围内的一切费用，但不包括：(1)由于自然灾害而造成的公路水毁、大面积边坡塌方等工程抢险费用。(2)路面严重病害及路面大面积罩面等处理费用。(3)由甲方指令乙方进行本应由其它承包人负责修复的工程缺陷或其它专项工程施工所需费用。(4)非乙方原因如一些容易被损坏被盗的交通安全设施等项目维修养护好后还未验收又被破坏或被盗而须重新修复的费用，但乙方须提供相关充分证据。
六、维修保养工程费用的计量支付及结算方式
1.甲方每月月底根据交通部颁发的《公路技术状况评定标准》对乙方本月完成的工作进行验收及考评。
2.维修保养工程费用每季度支付，每季末按照每月考核评分及验收结果结算，每次支付完成维修保养工程款的95%，余款年终结算
七、安全生产
为在______维修保养工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，现明确双方安全职责：
甲方职责：
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
乙方职责：
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路养护安全作业规程》(jtgh30-20_)和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全主任人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工作(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规定，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作用、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作用的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工同时必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11.若因乙方原因发生安全事故，乙方需承担全部经济责任和法律责任。
八、双方责任
甲方责任：
1.甲方指导乙方做好每一阶段维修保养施工方案，核发乙方上路施工许可证，指导乙方搞好施工现场的安全管理工作及交通疏导工作。
2.检查和监督乙方施工的工程质量及进度，及时验收计量已完工的项目，以便交付使用。
3.为乙方提供承包范围内有关工程技术资料。
4.按合同规定支付养护承包费给乙方。
5.协调乙方与有关单位的工作关系。
6.提供养护生产基地。
乙方责任：
1.负责编制每一阶段或每一项目的养护施工计划、方案报甲方备案审查，并根据甲方审查意见作出调整，确保施工安全和行车交通安全，承担养护期间的安全责任。
2.保证养护施工质量符合合同要求，营造流畅、安全、舒适、优美的交通环境。
3.根据甲方要求做好工程抢险工作以及交通安全设施的抢修工作。
4.服从甲方对养护工作的指示，接受甲方的检查、指导，教育好养护工人按规程上路及进行作业。
5.做好养护工作资料的收集、整理，并报甲方归档。
6.养护作业如需占用行车道，一般只占用一条车道(特殊情况经甲方及交警批准除外)，并做好交通疏导工作。
7.做好日常路况调查及维修数据的整理，并及时提交甲方，为路面及桥梁管理系统的建立提供数据。
九、违约责任
1.双方必须严格执行本合同之约定，一旦违约，则由违约方承担由此引起的所有直接和间接责任。
2.若因甲方原因引起延时付款，从延时的第十五天起按银行贷款利息计息;若因乙方原因引起延时付款超过十五天，甲方有权对乙方进行经济处罚。
3.当出现以下情况时，视乙方违约：
①未严格遵守和执行国家及有关部门的政策与法规。
②不能按甲方的质量要求完成养护作业。
4.如乙方违约，甲方有权终止合同，另选养护队伍。由此发生的一切费用由乙方承担。
十、其他事项
1.由于水毁、地震、风暴等自然灾害或交通事故或其他人为因素造成的公路及其设施的重大损毁的抢修和修复工程，在同等条件下，乙方具有优先施工承包权。
2.大中修工程：甲方所辖高速公路的大、中修工程根据现行基建程序进行招标选择施工单位，但在同等条件下，优先委托乙方承包实施，双方另行协商签订合同。
3.本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，合同在双方签字盖章后生效，在完成承包合同期限内的养护工程并结算完后自行终止。
4.本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：______
代表：
乙方：______ 代表： 开户行： 银行账号：
年 月 签订日期： 日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同篇十四
甲方：
乙方： (以下简称甲方) (以下简称甲方)
根据甲乙双方共同协商，乙方自愿承包修建央里村至玉洪盘贤村标村的屯级道路，为明确双方责权，特订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程规模：初步测量为4.5公里，但以双方共同确认工程量为准。
四、技术质量要求
1、路基宽度为5.1米以实计算(含水沟0.6米)，要求线路顺畅平直，护墙稳固，边坡要求为1:0.75。
2、路面：用10-20公厘的风化石铺设3.5米宽(弯道铺设4米宽)，厚度为15公分，并用压路机压实，要求路面平整，不允许有马鞍形状。
3、水沟：按0.6米宽×0.4米深×0.3米底宽开挖，要求线形顺畅，水流无阻碍。
4、涵洞，每公里设三道(根据地形设计)，规格：浆砌、主板内容0.8米深×0.7米宽，或用涵管浆砌，规格：内空大于φ60公分，并设有涵帽，规格20×20×100公分，浆砌跌水井规格：
0.8米深×0.8米宽×0.7米底，并低于涵洞10公分，浆砌出口喇叭口。
5、辍车道：每公里设三道，规格6米宽×20米长并铺砂5米宽。
6、回头弯道半径不小于10米。
7、路面坡度(纵度)不大于10%。
五、工程时间
以甲方通知进场为准(双方约定并签经书面确认)工期约定为进场之后的60天内完成。
六、承包金额
甲方按每公里4万元承包给乙方施工，乙方保证按上述标准做好并通过相关部门的验收。
七、付款方式
乙方机械进场后，甲方支付壹万元作为乙方的启动资金，过后甲方视乙方完成的工程量，预付工程量的50%工程款，工程完工验收合格后，甲方支付100%(不需要乙方开票)。
八、甲乙双方责任
1、甲方负责乙方进场的施工，确保乙方施工顺利，负责道路线路的各方面协调工作。
2、乙方负责施工管理及安全工作，健全施工安全措施，所发生的一切安全事故均以甲方无关。
3、乙方应积极做好施工工作，利用一切有利因素加快施工进
九、其它
1、合同签订后5天内乙方未动工建设的，甲方收回承包指标，不再给乙方承包施工。
2、20xx年 月 日前不能竣工的，甲方可按乙方实际所做工程量进行实地评估，按评估完成的实际工程算80%结算给乙方资金，乙方不得以任何形式拒绝。
3、本合同经甲乙双方签字后生效，双方签字确认完工后自动废止。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有共同效力。
甲方：身份证号码：居住地址：联系电话：合同签订时间： 年 月 日
乙方：联系电话： 居住地址： 身份证号码：
公路承包合同协议书 道路承包工程合同篇十五
甲方：
乙方：
为开发本村山区经济，经生产队长以上会议决定，将本村车站至双坑口路段进行路面硬化。路段长约4.5公里，工程款以上拨资金为准。工程以议标方试承包，与乙方订合同如下：
1. 工程规格：路面硬化宽度3.5米，包括路基整平，涵洞设施(15cm水泥管埋设)，双坑口车站，不包括路肩。
2. 工程质量：按康庄工程标准施工，以上级相关部门验收合格为准。
3. 施工期限：20xx年12月31日前完工。(公历)
4. 付款办法：以上级部门拨给本路段路面硬化工程款如数给乙方。甲方提供乙方相关证明，乙方负责办理相关验收手续。(含路肩未做)
5. 包工包料：工程涉及的人工，材料，机械，水电等由乙方负责。填充料可以到水库采取，里翁通往水库路道，由乙方处理。村方指定场地(大会堂)。
6. 押金：乙方交甲方押金壹万元，自合同签订之日起10日内未动工，没收押金。硬化至山黄桥退回押金。
7. 施工期间，发生本合同不可估计费用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自来水管损坏维修)。
8. 本合同一式叁份，供双方参照执行。本合同未尽事宜参照相关法律。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公路承包合同协议书 道路承包工程合同篇十六
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
为做好养护工作，使养护管理工作专业化、规范化，提高高速公路养护质量，改善高速公路的通行服务水平，根据《中华人民共和国公路法》等有关法律法规和规定，双方就维修保养工作委托给乙方承包事宜，经过友好协商达成如下协议。
一、维修保养范围
甲方所管辖的项目资产范围，即征地红线图以内主线*公里(起点，终点)，收费广场及匝道的车道折合里程*公里，维修保养总里程*公里，统一委托乙方维修保养。
二、维修保养内容
维修保养内容包括：日常保洁及小修保养，具体内容如下：
1、日常保洁：指高速公路经常性的清扫、清理、清洗和清疏等日常性养护和日常巡查工作。
路基、路面保洁工作内容：路面清扫;清捡路面、路基、中央分隔
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
