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施工合同备案流程范文最新 第一篇发包方：__________________(以下简称甲方)承包方：__________________(以下简称乙方)依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等...
施工合同备案流程范文最新 第一篇
发包方：__________________(以下简称甲方)
承包方：__________________(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第一条：工期
1、本合同工程定于______年______月______日开工;于______年______月______日竣工。合同工期日历天数为______天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为______天。
2、承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：__________________.
3、工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：__________________.
第二条：图纸
图纸发包方于______，向承包方提供______套图纸。
第三条：发包方、承包方驻工地代表
发包方工程师姓名：______;项目经理姓名：______。
第四条：发包人工作
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甲方：____________________________________
乙方：____________________________________
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________________________________
工程地点：____________________________________
工程内容：____________________________________
二、工程承包范围
承包范围：_____________________面积为准
三、合同工期
开工日期：_________年_________月________日
坯房竣工日期：_________年_________月________日(中途如有下雨一天则往后推迟一天)
竣工日期：______年______月______号
合同工期总日历天数：_________年_________月________日
四、工期延误
因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
1.设计变更和工程量增加;
2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时;
3.不可抗力自然条件;
五、工程竣工
乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准(不包括材料质量)。
七、合同价款
金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米
工程预支款：￥____________万元
竣工日付款：余下总金额的____________%
工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
八、组成合同的文件
1.本合同协议书
2.标准、规范及有关技术文件
3.图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前______个工作日向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存______份。
十三、合同生效
合同订立地点：_________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
甲方(签章)：_________________________
乙方(签章)：_________________
日期：___________年________月________日
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甲方：___________
乙方：___________
通过甲乙双方的平等协商，甲方愿意将本工程委托给乙方施工，为明确甲乙双方职责，根据《_合同法》有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程名称：
___________。
二、工程地点：
___________。
三、工程项目与范围：
按照甲方提供的由___________电力设计院。
设计图纸及工程预算内容进行施工。(双方约定变压器基础和电缆工井由甲方自行完成)。
四、工期要求
1、施工日期：工程材料款到位后，接甲方通知，在60个工作日内完成。
2、在施工过程中，如遇下列情况之一者，经甲乙双方协商后可顺延工期：
1、上级政策调整。
2、出现重大设计修改而引起施工工期增加。
3、人力不可抗拒的重大自然灾害。
4、连续三天及以上的雨水天气导致工程无法开工。
五、工程造价及付款方式
1、工程造价：计人民币捌万柒仟元整(不含税)。
2、付款方式：工程开工前，甲方按总造价的60%付材料款给乙方。待乙方工程全部完工后，向甲方提交正式书面验收申请，甲方接到乙方验收申请后，应在两日内组织对本工程的初步验收，合格后由乙方负责协助甲方向宜春市供电公司提出工程验收申请，通过市供电公司验收合格送电后，甲方在送电后两日内付清剩余工程款(不留质保金)。
六、材料供应
1、双方约定叠式欧变由甲方自行采购，本工程需用到的建筑材料也由甲方提供，其它电气辅助材料由乙方购买。
2、双方提供的材料和设备应为合格产品，如不符合设计或质量要求，应禁止使用。若因使用不合格产品对本工程造成的损失及由此引发的一切安全事故及经济损失由采购方负责。
3、甲方采购的叠式欧变除应具有出厂试验报告和出厂合格证等相关证书文件外，还必须在施工现场取得由三龙电气出具的交接试验报告、其中涉及计量器具的设备，还应预先由市供电校验和贴标，乙方不承担由于欧变设备导致验收无法通过的责任。
七、双方责任
1、甲方应在工程开工前完成施工现场的土地征用，青苗补偿，房屋拆迁，地面平整，架空和地下障碍清理，以及相关电缆路径和开挖手续办理等工作，使施工现场具备乙方要求的施工条件。
2、乙方在组织施工中必须高度重视和认真抓好工程质量，对该工程质量全面负责，并接受宜春市供电公司的质量管理和检查。
3、甲方应配合宜春市供电公司按设计审批规模，设计技术文件，部分有关验评标准和规程为依据进行验收。
4、乙方应及时提交工程验收资料，由宜春市供电公司进行检查验收。
八、文明施工
1、乙方应认真贯彻执行《电力建设安全工作规程》，杜绝重大事故及人身伤亡事故，强化安全管理，做到文明施工。
2、乙方在施工过程中应明确安全生产，因乙方原因引起的安全事故所造成成的一切经济损失及法律责任由乙方负责。
九、竣工
工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等要求向甲方和宜春市供电公司提交竣工验收报告及竣工图，申请验收，由甲方和宜春市供电公司先后组织工程验收工作。
十、结算
结算方式：按照大包干的形式，按照甲方提供的三龙电力设计院的施工图纸范围内施工，总造价协议为捌万柒仟元整(不含税)。
十一、违约责任
乙方如工程质量达不到国家或行业质量检验评定标准要求时，乙方应无条件返工，由此造成的损失由乙方负责。
十二、其它事项
1、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求时，可通过协商解决。不愿意通过协商解决或协商不成时，可根据双方的协议向仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同经双方签字及盖章之日起生效，全部工程款结算完成，工程验收合格后自行失效。
3、本工程设计图纸及乙方提交给甲方的工程报价作为本合同的一部分，具有同等法律效力。
4、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
甲方代表：_________(签字盖章)
_____年_____月_____日
乙方代表：_________(签字盖章)
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甲方：___________
乙方：___________
经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方，双方达成协议，协议内容如下：
一、工期为_____天，从签字之日起。
二、甲方责任：
甲方负责给乙方提供良好的施工环境，负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。
三、乙方责任：
乙方负责提供该工程所需的建筑机械和设备，以及施工人员的组织;并保证质量，按时完工。负责办理施工人员二百元的人身意外保险，施工期间出现的任何事故由乙方全部承担，乙方不得随意浪费原材料，因施工不当，浪费材料由乙方承担材料所需费用，如工期超一天罚款1000元。
四、工程结算方式：
按照实际测量建筑占地面积付工程款，每平方为130元，每建一层楼板付50%，工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。
五、合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各一份。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。
甲方(签字)：___________
乙方(签字)：___________
_____年_____月_____日
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甲方(总包方)：
乙方(劳务承包方)：
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。
一、施工工程概况
工程名称：
工程地点：
建筑面积：
结构类型及层次：
二、工程劳务承包方责任
1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。
2、施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。
3、承包施工企业应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。
4、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。
5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》(JG59-99)，《建设工程供电安全规范》(GB50194-93)。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。
6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。
7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。
8、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
9、施工企业应根据_建筑法第五章四十八条的规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。
三、发包方责任
1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。
2、根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。
3、工程开工前，发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。
4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。
四、建设工程承包方安全生产目标
(一)安全管理目标承诺
1、事故管理
本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。
重伤事故率控制____%。
轻伤事故率控制_____%。
2、安全管理
(1)按照施工组织设计中采取的`安全措施的项目执行率为100%，经费保证率100%。
(2)施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。
(3)施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率100%。
(4)施工现场设专职安全员_____人。
(5)施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。
(6)施工现场各类机械，机电设备完好率100%。
3、安全教育
工人岗前三级教育率100%，特种工人持证上岗100%;施工管理人员安全培训率100%。
四、本表一式______份，建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执____份。
五、本协议一经甲、乙双方签字盖章，长期有效。
甲方：
法定代表人：
______年______月______日
乙方：
法定代表人：
______年______月______日
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