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包工包料工程承揽合同 篇1
甲方：________________
乙方：________________
根据《________》及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方充分协商，一致同意，特签订以下条款，共同遵守。
第一条工程概况
1、工程地址：________________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：________________天(日历天)。在甲乙双方认同可以开工、材料进场的第二天计算工期,开工日期为________年________月________日。
第二条甲方责任，权利和义务
1、甲方提出设计思路、项目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通电等工作，使之达到乙方装饰施工要求。
3、做好乙方开工现场准备工作，清除影响施工的障碍物，安排好乙方施工所需水、电，并承担相关费用。
4、根据乙方要求及时做好工程验收工作。
第三条乙方责任、权利和义务
1、指派项目责任人，按合同及规范要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按甲方认定的图纸或按照图纸变更通知和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加竣工验收，编制工程结算。
第四条工程项目
1、振升平开窗，双层钢化中空玻璃，单价420元/m2*81m2=34020元(大写：叁万肆仟零贰拾元)
2、玻璃幕墙，博克兰玻璃，单层贴膜，45*100的铝材做骨架，单价860元/m2*46.5m2=39990元
(大写：叁万玖仟玖佰玖拾元)
3、上海双雄铜门厂，单价12800元/m2*4.7m2=60160元(大写：陆万零壹佰陆拾元)样式如图40-01所示。
4、隐形防盗网，单价150元/m2*54m2=8100元
5、推拉门：单价560元/m2*35.3m2=19768元
6、阳光房，45*75方管做骨架，8mm厚钢化玻璃，单价450元/m2*37m2=16650元
7、卫浴门，1080元/条*5条=5400元
8、室内门，2880元/条*9条=25920元
9、美步楼梯，甲方指定样式，单价1280元/m*65.8m=84224元
第五条工程质量及验收
1、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须通知乙方，另约定验收日期，但甲方应承认竣工日期。如甲方在约定时间内未能组织验收，则视为验收认可。
3、在成品或半成品未办理验收移交手续前，甲方不得提前使用，如提前使用可视同该部分验收认可合格。
4、如因验收不合格的工程而须返工的，乙方应承担相应的责任和造成的一切损失。
第六条付款方式
合同总金额：(大写)________________元
(小写)________________
1、乙方完成1.2.3项的工程时，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付总工程款的95%，
余下5%作为保证金6个月后再支付。
第七条本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，经双方签字之日起生效;
甲方：________________乙方：________________
签订日期：________年________月________日 签订日期：________年________月________日
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发包方：
承包方：
合同编号：
北京市工商行政管理局监制
__年__月修订
使用说明
1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
2、工程承包方，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。
3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份。
4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
5、竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。
7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。
粘贴印花税票处
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款
发包方：
委托代理人：民族：
住所：身份证号：
联系电话：手机号：
承包方：
营业执照号：
住所：
法定代表人：联系电话：
委托代理人：联系电话：
建筑资质等级证书号：
本工程设计人：联系电话：
施工队负责人：联系电话：
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甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定。为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。达成如下协议：
一、工程概况
1.工程地点：
2.工程内容及做法：工程内容为甲方口头要求的所有施工内容、装修工艺要求(见附件)。
3.工程承包，采取乙方包工、包施工工具、设备，甲方提供施工材料的方式。
4.工程期限：开工日期： 竣工日期：
二、甲方工作
1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。
2.参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
三、乙方工作
1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。
2.不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、创、钻等产生噪音的装饰装修活动。
4.负责工程成品、设备的保护。
5.保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
6.保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场，清运垃圾至物业指定地点。
7.为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料。
四、材料供应
1.乙方应提前5天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2.未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
4. 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
5.乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。
6.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
7.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
8.甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
五、工程验收和保修
2.工程竣工后，乙方通知甲方验收。
3.双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
七、违约责任
1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
2.一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3.由于乙方责任导致工程质量不合格，对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理,损耗的材料费用由乙方承担。因返工造成工程的延期支付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。
4. 对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应顺延：工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。
5. 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
6. 因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的2‰赔偿甲方损失。
八、争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。
九、劳动力管理
1.开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2.未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。。
5.乙方指定由 地现场负责人， 为替补负责人。
6.乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员。
7.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。
九、施工机具
1.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2.因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方自行承担。
十.工艺要求
1.基层处理要干净，高低不平处要先凿平和修补，在抹底层水泥砂浆找平前地面应洒水湿润以提高与基层的粘结能力。
2.铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块，标准块应安放在十字线交点对角安装。铺装操作时要每行依次挂线，石材必须浸水湿润，阴干后擦净背面。铺贴时，从中间向四侧退步铺装。安放石材、瓷质砖时必须四角同时下落，并用橡皮锤敲击紧实平整。
3.石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要，安装24小时后必须洒水养护，两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工，可在地面上铺设实木板供人行走。
4.地面石材、瓷质砖铺装的验收：地面石材、瓷质砖铺装必须牢固，铺装表面平整，色泽协调，无明显色差。接缝平直、宽窄均匀，石材无缺棱掉角现象，非标准规格板材铺装部位正确、流水坡方向正确。拉线检查误差小于2毫米，用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米，表面洁净。
七、做防水
1.防水需要从墙脚向上做不少于0.3米，淋浴处不少于1.8米。要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水。
2.一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。
3.卫生间的上下水管的根部和墙脚，必须涂抹足量的防水涂料。防水材料干透以后，需要进行24 2小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。
八、吊顶
1.吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求或住户要求。
2.吊顶龙骨在保管安装时，不得扔摔、碰撞。罩面板在运输和安装时，应轻拿轻放，不得损坏板材的表面和边角。并应防止受潮变形。
3.吊顶内灯槽、斜撑、十字撑，应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结，应在基层顶板上另埋设吊点。
4.罩面板应按规格、颜色分类选配。
5.罩面板安装前，应根据构造需要分块弹线。带装饰图案罩面板，宜由中间向两边对称排列安装。墙面与顶棚的接缝应交接一致。
6.罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象。
7.搁置式的轻质罩面板，应设置压卡装置。
8.罩面板不得有悬臂现象。
9.吊顶施工过程中，电气设备等安装应密切配合，特别是吊灯、电扇等处的增补强度应符合设计要求。
9.罩面板安装后，应防止损坏及污染。
10.落空4米以上的石膏板吊顶，除用自攻钉固定外还应增加粘接固定。所有金属点应用油漆封堵。
11.罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有折裂、缺菱掉角、锤伤等缺陷。接缝应均匀一致，粘贴的面板不得有脱层，胶合板不得有刨透之处。
12.搁置的罩面板不得有漏透、翘角现象。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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