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施工epc合同范本1发包人（全称）承包人（全称）依照《xxx民法典》、《xxx建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程承...
施工epc合同范本1
发包人（全称）
承包人（全称）
依照《xxx民法典》、《xxx建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：
二、主要技术来源
三、主要日期
合同期限（绝对日期或相对日期）：
施工期限（绝对日期或相对日期）：
（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：）
四、工程质量标准
工程质量标准：
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币（大写）：元。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
合同订立时间：**年**月**日
合同订立地点：
本合同在以下条件满足之后生效：____________
发包人：承包人：
（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：
（签字）（签字）
工商注册住所：工商注册住所：
企业代码：企业代码：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表：
电话：电话：
传真：
电子邮箱：电子邮箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
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EPC模式和代建制模式的区别何在 EPC是一般是由业主融资,而由总承包商负责整个工程项目的设计.采购.施工.试运行(试车)等工作,工程验收合格后向业主移交. 而代建制也是由业主融资,通过招标等方式,选择专业化的项目管理单位(代建单位)负责建设实施,完成后移交给使用单位. 那这两种模式有何区别呢? 代建制模式,按照你的描述,应该是叫项目管理模式(PM)模式,EPC模式属于总承包模式其中的一种形式:两 ...
十种工程总承包与工程项目管理方式 1.设计采购施工总承包()EPC总承包是指承包商负责工程项目的设计.采购.施工安装全过程的总承包,并负责试运行服务(由业主进行试运行).EPC总承包又可分为两种类型:EPC(maxs/c)和EPC(self-performconstruction).EPC(maxs/c)是EPC总承包 ...
摘要:从起源.理论分析.合同内容.IT风险等方面对EPC总承包和代建制进行比较并指出其中的差异,为实际工作过程中的责权分析与界面管理提供依据. 一个全过程的代建制合同涵盖从可行性研究至工程竣工验收之间的代建管理,实质上是项目管理工作.目前对总承包与代建制之间的区别存在着界定不清的问题,这显然对代建制和总承包理论的发展不利.例如:上海市重大项目xxx大连路越江隧道工程xxx由上海隧道工程 ...
EPC(工程总承包)模式下建设工程项 目监理问题浅析 郭团社 西北电力建设工程监理公司 [摘要] 西北电力建设工程监理公司参建项目中,有几个采用EPC模式进行工程总承包.在EPC模式下,监理工作如何自身定位.质量监控.进度跟踪等诸多方面都面临着很多新的问题和挑战.加之国内对这种模式还在尝试探索阶段,因此,有必要对这些问题加以分析,希望对同行能起到借鉴作用. [关键词] EPC 监理 问题 分析 一 ...
1. 4EPC项目管理系统国内外研究现状 项目管理系统国外研究现状 工程总承包模式起源于20世纪60年代,后来逐渐在世界范围内推广,我国建筑业在20世纪60年代初提出工程总承包概念,并进行工程实践的探索.1984年,美国项目管理学PMI编制Project Management Body of Knowledge将项目风险管理作为一个重要组成部分,并于2025年对此做出更新及进行修改 ...
如何做好EPC 总承包项目的管理 EPC 总承包减少管理链和管理环节,充分体现总包协调和整合能力,有利于优化设计方案,对缩短工期.保证质量.控节约资源发挥重要作用.其管理的难点也体现在进度与成本的管理.本文从如何做好EPC 总承包项目的进度管理与成本管理进行论述. 关键词:EPC 总承包:项目管理 所谓EPC 总承包即设计-采购-施工总承包,是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计.采购 ...
) 摘要 摘要 EPC(Engineering, Procurement, Construction)是xxx设计,采购,施工xxx的英文缩写,是指总承包企业按照合同约定,承担项目的设计.采购.施工.试运行一体化服务,并对承包项目的建设质量.安全.工期.造价等全面负责.基于EPC 模式下的项目管理,其项目进度管理对实现项目的总体目标有着及其重要的意义. 本文首先第一章阐述了论文的研究背 ...
摘要:EPC是综合性极强的工程项目承包管理方式,尤其在全面营改增后,总包商的会计核算更为复杂.本文基于财税[20_]36号及财会[20_]22号的规定,探讨EPC项目总包商在实践中的会计实务具体操作. 关键词:营改增 EPC 会计实务 EPC总承包是我国目前推行总承包模式最主要的一种,也是现在广为应用的大中型工程项目管理模式.EPC是工程项目总承包商对一个工程设计.采购.施工整体负责,统一化. ...
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甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的 装修施工事宜达成一致，签订本合同。
一、 乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件。
二、 包干承包费用：人民币大写)整(小写 元)。除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
三、 支付方式：
1、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付人民币(大写)整(小写￥ 元);
2、乙方完成全部装修施工后，支付进度款人民币 仟圆整(小写￥ 元);
3、全部装修施工完成后 天内，甲方支付余款人民币 整(小写￥ 元)。
四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为 天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定：
1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;
2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金;
3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;
4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;
5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任;
6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
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1、工程概况
工程名称：
建设规模：
工程地点：
立项批文：
2、工程承包范围
本工程的设计（含勘察）、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。
3、合同工期
计划开始工作时间：
工期控制：日历天，其中设计（含勘察）周期日历天，施工工期日历天。实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。
4、质量标准
设计质量标准：
施工质量标准：
5、签约合同价
设计（含勘察）：按照国家发展计划委员会、xxx制订的《工程勘察设计收费标准》（20xx年修订本）之规定设计收费标准下浮%计算，计费额为经政府投资项目评审中心评审后的预算控制价。暂定设计（含勘察）费人民币元（大写：元整）。
施工：以经评审的预算控制价下浮%作为计价基础。暂定施工签约合同价人民币元（大写：元整），最终工程结算价款以国家审计机关审定金额为准。
6、承包人项目经理
项目经理：
设计负责人：
施工负责人：
7、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先顺序如下：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）图纸
（8）经评审的预算控制价；
（9）其他合同文件（包括但不限于招标文件、承包人的投标文件）
合同双方在合同履行过程中经双方签字认可的有关工程的补充协议、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，其解释顺序以时间在后者具有最优先解释权。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准（承包人提供的图纸与发包人提出的技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准）。
8、本协议书中有关词语含义与合同条款中的定义相同。
9、承包人承诺按合同约定承担工程的设计（含勘察）、施工、竣工、交付及缺陷修复。
10、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
11、本合同正本一式份，合同双方各执一份。副本一式份，发包人份，承包人份。
12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
13、发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
签约时间：年月日
签约地点：
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甲方：____________________
乙方：____________________
依照《合同法》《公司法》及其它有关法律，行政法规，
在____________公司下属______号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。
一、协议内容
甲方有____________公司______号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。
二、承包范围
甲方在____________公司所承包的所有范围内，如出现区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。
三、劳务费单价和结算
1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨______万至______万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。
3、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。
四、管理方法
1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。
2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患，出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员，必须由熟练人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石，仔细观察地质构造情况，及时排除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。
3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料，由甲方负责采购提供给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。
4、甲方作为矿山业主，对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产提供方便。
5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，出现停工待班，造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按______元/天和赔偿其它所有损失。
五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。
六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。
七、本合同期限为____年，自______年______月______日至______年______月______日止。在承包期满后，乙方与甲方继续延续合同。
八、甲方必须保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。
九、违约责任：
希双方都遵从协议，履行约定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并处罚违约金______万元补偿给守约方。
十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。
十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。
十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。
甲方代表：____________________
乙方代表：____________________
签约地点：____________________
______年______月______日
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发包方： (以下简称“甲方”)
承包方： (以下简称“乙方”)
依照《xxx合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证项目顺利进行，结合本项目的具体情况，经友好协商达成如下协议：
第一条 项目概况
项目名称：
项目地点：
项目承包方式：双方商定采取 承包方式;脚手架，钢管架材料及人工费由乙方承担。
主要施工项目
施工项目单价
项目结算方式
施工日期 年 月 日 到 年 月 日
第二条 施工日期
施工日期 年 月 日至 年 月 日.
第三条 甲方义务
负责提供施工期间的水源、电源;
施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
参与项目质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成项目;
保证施工现场的整洁，项目完工后负责清扫施工现场。
乙方负责施工过程中工作人员人身安全。
第五条 项目变更
项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关项目费用及工期。
第六条 项目款支付方式
合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付项目款(含项目款总额和增加项目全额); 第一次：项目完成50%时，甲方支付乙方报价单确定的总金额 %即 元;
第二次：项目完成100%时，甲方支付乙方报价单确定的总金额 %即 元; 第三次：项目完工及竣工验收后三个月内，甲方支付乙方报价单确定的总金额 %即 元;
第七条 在本合同履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
第八条 附则：本项目验收合格后，保修期为自双方签字日起两年，附：人为原因造成的损坏不保修，由甲方负责。
本合同如有未尽事宜，双方本着双好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方： 乙方：
签字日期：
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
