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消防工程安装合同一乙方：甲方将住宅新区(e区)、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。一、工程项目及承包方式1、工程项目：西航住宅新区(...
消防工程安装合同一
乙方：
甲方将住宅新区(e区)、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程项目及承包方式
1、工程项目：西航住宅新区(e区)、龙山花园、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3税金费用)。
二、工程工期
1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于 壹 月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。
2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。
(1)因受水、电原因影响安装及调试的;
(2)遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。
三、甲方职责
1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。
3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。
四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。
2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。
4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。
5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。
五、验收方法及标准
1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术规范为依据进行。
2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。
2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。
六、工程款支付方式
本合同签订之日至主管材料进场后 10 天，甲方预付 25 %工程款;待主设备进场安装完善后再付 25 %工程款;其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后 30 天付工程决算价 45 %;余 5 %为壹年保修期满后付清(若壹个月内未能付还工程款，按月息1.5%计算利率)。(付款以现金形式支付)
七、工程保修期从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程安装合同二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》、《消防法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经甲乙双方协商，在20_年5月7日签订合同的的基础上做如下修改补充：
1、 修改第一条第三款，修改为：
开工日期：20_年10月3日
竣工日期：20_年10月31日
2、修改第三条第三款，修改为：室内消火栓系统(第一条
第二款的b项)，聚酯车间的12套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的65%。其余车间的15套消火栓安装结束(该消火栓数量最终以图纸为准)，经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的80%。安装施工范围全部结束，消防设施经过公安消防部门验收合格，出具建筑工程消防验收文件后，甲方付至乙方工程款为合同总价款的95%;乙方开具全额价款的正式发票。保修期满，甲方付清余款5% 。
3、20_年11月7日前，整个消防设施工程具备济阳县公安消防大队验收条件。
4、在执行本补充合同的同时，原签订的合同仍然有效。
合同订立时间 ：
甲方(章)： 乙方(章)：
消防工程安装合同三
甲方(总包单位)：_____有限公司
乙方(施工单位)：______有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条.建筑消防设施概况：
(一) 建筑名称：
(二) 安装施工范围：
a、集中报警系统 b、应急照明及疏散指示系统 c、室内消火栓系统 d、卤代烷灭火系统 e、二氧化碳灭火系统 f、泡沫灭火系统 g氮气灭火系统h、蒸汽灭火系统 i、干粉灭火系统 j、自动喷水灭火系统
(三)开工日期： 年 月 日
竣工日期：年 日
第二条.图纸、预算交付
(一) 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
(二) 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条.合同价款、拨款和结算：
(一) 合同价款：
(二) 付款方式：
价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。
第四条.材料、设备供应：由乙方负责供应。
第五条.双方责任：
(一) 甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。
(二)乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。
第六条.图纸变更：
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条.验收和工程质量：
(一) 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收;
(二) 消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条.保修：
(一) 保修内容：见安装施工范围;
(二) 保修期限：自验收合格之日起保修壹年;
(三) 保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条.违约责任：
(一) 甲方责任：
1. 未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2. 工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3. 工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;
4. 超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二) 乙方责任：
1.乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付预期的违约金;
2. 保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条. 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取(b)的方式解决;
a向
b向
第十一条.如需担保。另立合同。
第十二条.本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条.本合同正本两份，双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。
第十四条.其他：
1、本工程预、结算执行20_版《山东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按66元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。
2、 乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1‰的罚款。
3、 工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。
合同订立时间： 年 月 日
甲 方(章)： 乙 方(章)：
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户 银行： 开户 银行：
账 号： 账 号：
邮政 编码： 邮政 编码：
年 月 日
消防工程安装合同四
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条 工程项目
(一) 工程名称：
(二) 工程地点：
(三) 工程内容：* 层该饮食区喷淋头改动移位、烟感改动、移位
(四) 承包范围：装修工程图纸由甲方负责设计，消防工程图纸由甲方委托乙方设计，经甲方确认后，送当地公安消防部门审核，乙方按审核后的消防系统工程施工图纸规定内容进行施工。如需增加烟感(温感)探头为1000元/个，喷淋头增加为500元/个，不包大厦物业管理放水费，编程费，不含税。
(五) 承包方式：本工程采用结算承包方式，即按工程造价包工、包料、包工程质量、包施工安全、包协助甲方向公安消防部门办理报建和验收。(如装修、配电、通风、空调等配套项目安装不符合消防规范要求，影响整个工程验收不合格，取不到验收意见书时，与乙方无关。)
第二条 工程造价为人民币大写：
该合同未涉及的工程项目内容，不在其责任范围，增加工程的项目，另行协商结算。
第三条 工期
(一)按双方协议总工期为 天(日历天)，自 年日开工至年月以甲方办妥施工手续，通知乙方开工的文件送达乙方之日起三天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
第四条 工程质量标准
(一) 工程质量标准按国家现行施工验收规范，即gbj50016-20xx 建筑设计防火规范、gb50084-20xx(20xx年版)自动喷水灭火系统设计规范、gb50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范、gb50116-98火灾自动报警系统设计规范、gb50166-92火灾自动报警系统施工验收规范。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需全部设备和材料由乙方负责采购供应至施工现场。 (二) 材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
(三) 施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条 工程款支付和结算
(一) 本合同签订后，甲方按乙方承包工程总造价的 %支付工程备料款(即人民币大写。接到甲方开工通知书叁天内，乙方即组织施工人员及材料进场施工。
(二) 工程完工后，待工程验收合格，取得消防验收意见书后五天内付清余款100 %(即人民币大写 ￥ 元)。
第七条 双方责任
(一)甲方责任：
1、提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前一天完成接水、电源。
2、开工前两天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、签订合同后，以双方确定的合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、委派表，监督检查工程质量、进度，负责工程期间的质量验收及其他事宜。
5、如工程中途停建、缓建或设计变更造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
6、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
7、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
(二)乙方责任：
1、收图后，在开工前两天内完成施工图会审，在五天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3、委派吴耀楠为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录。
5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
7、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
8、工程竣工后的场地清理(包括临时的生产和生活设施拆除)。
9、竣工验收后，施工单位人员必须在叁天内撤离施工现场。
第八条 工程验收
(一) 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二) 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，持表通知甲方检查。甲方接通知后两天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时双方签字后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，反修费用由乙方承担，工期顺延。
(三) 工程(包括单项工程)竣工前两天，由乙方通知甲方进行预验收，并在竣工后叁天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，工程未经验收，甲方提前使用或擅自运行，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责，工程经双方验收后，由乙方负责整理全部施工资料图纸向公安消防部门申报正式验收，正式验收合格后乙方将全部有效图纸资料向甲方移交。
(四) 工程竣工后，乙方应出具竣工图纸，并在竣工图上签注。
第九条 争议解决方式
发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，向当地仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院起诉。
第十条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，清款项后失效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程安装合同五
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条、建筑消防设施概况：
(一)建筑名称： (二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。
(三)开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二条、图纸、预算交付
甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条、合同价款、拨款和结算
合同价款：
工程款支付：
(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款
(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的
(三)维修结束一年后 甲方付清余款。
第四条、双方责任
(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，及时组织验收并付款;
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。
第五条、验收和工程质量
乙方在竣工后协助甲方组织验收;
工程质量：要求系统达到正常运行状态。
第六条、违约责任
(一)甲方责任
1、未按合同规定提供图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任
1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;
第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取( )的方式解决：
a向( )仲裁委员会申请仲裁。
b向( )人民法院提起诉讼。
第八条、如需担保，另立合同。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十一条、其他
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程安装合同六
甲方：
乙方：
甲方将西航住宅新区(e区)、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程项目及承包方式
1、工程项目：西航住宅新区(e区)、龙山花园、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3税金费用)。
二、工程工期
1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于 壹 月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。
2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。
(1)因受水、电原因影响安装及调试的;
(2)遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。
三、甲方职责
1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。
3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。
四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。
2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。
4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。
5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。
五、验收方法及标准
1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术规范为依据进行。
2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。
2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。
六、工程款支付方式
本合同签订之日至主管材料进场后 10 天，甲方预付 25 %工程款;待主设备进场安装完善后再付 25 %工程款;其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后 30 天付工程决算价 45 %;余 5 %为壹年保修期满后付清(若壹个月内未能付还工程款，按月息1.5%计算利率)。(付款以现金形式支付)
七、工程保修期从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程安装合同七
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国民法典》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条、建筑消防设施概况：
(一)建筑名称： (二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。
(三)开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二条、图纸、预算交付
甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条、合同价款、拨款和结算
合同价款：
工程款支付：
(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款
(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的
(三)维修结束一年后 甲方付清余款。
第四条、双方责任
(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，及时组织验收并付款;
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。
第五条、验收和工程质量
乙方在竣工后协助甲方组织验收;
工程质量：要求系统达到正常运行状态。
第六条、违约责任
(一)甲方责任
1、未按合同规定提供图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任
1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;
第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取( )的方式解决：
a向( )仲裁委员会申请仲裁。
b向( )人民法院提起诉讼。
第八条、如需担保，另立合同。
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十一条、其他
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程安装合同八
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条 工程项目
(一) 工程名称：
(二) 工程地点：
(三) 工程内容：* 层该饮食区喷淋头改动移位、烟感改动、移位
(四) 承包范围：装修工程图纸由甲方负责设计，消防工程图纸由甲方委托乙方设计，经甲方确认后，送当地公安消防部门审核，乙方按审核后的消防系统工程施工图纸规定内容进行施工。如需增加烟感(温感)探头为1000元/个，喷淋头增加为500元/个，不包大厦物业管理放水费，编程费，不含税。
(五) 承包方式：本工程采用结算承包方式，即按工程造价包工、包料、包工程质量、包施工安全、包协助甲方向公安消防部门办理报建和验收。(如装修、配电、通风、空调等配套项目安装不符合消防规范要求，影响整个工程验收不合格，取不到验收意见书时，与乙方无关。)
第二条 工程造价为人民币大写：
该合同未涉及的工程项目内容，不在其责任范围，增加工程的项目，另行协商结算。
第三条 工期
(一)按双方协议总工期为 天(日历天)，自 年日开工至年月以甲方办妥施工手续，通知乙方开工的文件送达乙方之日起三天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
第四条 工程质量标准
(一) 工程质量标准按国家现行施工验收规范，即gbj50016-20xx 建筑设计防火规范、gb50084-20xx(20xx年版)自动喷水灭火系统设计规范、gb50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范、gb50116-98火灾自动报警系统设计规范、gb50166-92火灾自动报警系统施工验收规范。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需全部设备和材料由乙方负责采购供应至施工现场。 (二) 材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
(三) 施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条 工程款支付和结算
(一) 本合同签订后，甲方按乙方承包工程总造价的 %支付工程备料款(即人民币大写。接到甲方开工通知书叁天内，乙方即组织施工人员及材料进场施工。
(二) 工程完工后，待工程验收合格，取得消防验收意见书后五天内付清余款100 %(即人民币大写 ￥ 元)。
第七条 双方责任
(一)甲方责任：
1、提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印峻一套给乙方。开工前一天完成接水、电源。
2、开工前两天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、签订合同后，以双方确定的合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、委派表，监督检查工程质量、进度，负责工程期间的质量验收及其他事宜。
5、如工程中途停建、缓建或设计变更造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
6、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
7、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
(二)乙方责任：
1、收图后，在开工前两天内完成施工图会审，在五天内编制施工组织设计和材料、设备进场酒划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3、委派吴耀楠为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录。
5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
7、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
8、工程竣工后的场地清理(包括临时的生产和生活设施拆除)。
9、竣工验收后，施工单位人员必须在叁天内撤离施工现场。
第八条 工程验收
(一) 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二) 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，持表通知甲方检查。甲方接通知后两天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时双方签字后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，反修费用由乙方承担，工期顺延。
(三) 工程(包括单项工程)竣工前两天，由乙方通知甲方进行预验收，并在竣工后叁天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，工程未经验收，甲方提前使用或擅自运行，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责，工程经双方验收后，由乙方负责整理全部施工资料图纸向公安消防部门申报正式验收，正式验收合格后乙方将全部有效图纸资料向甲方移交。
(四) 工程竣工后，乙方应出具竣工图纸，并在竣工图上签注。
第九条 争议解决方式
发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，向当地仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院起诉。
第十条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，清款项后失效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条 工程项目
(一) 工程名称：
(二) 工程地点：
(三) 工程内容：* 层该饮食区喷淋头改动移位、烟感改动、移位
(四) 承包范围：装修工程图纸由甲方负责设计，消防工程图纸由甲方委托乙方设计，经甲方确认后，送当地公安消防部门审核，乙方按审核后的消防系统工程施工图纸规定内容进行施工。如需增加烟感(温感)探头为1000元/个，喷淋头增加为500元/个，不包大厦物业管理放水费，编程费，不含税。
(五) 承包方式：本工程采用结算承包方式，即按工程造价包工、包料、包工程质量、包施工安全、包协助甲方向公安消防部门办理报建和验收。(如装修、配电、通风、空调等配套项目安装不符合消防规范要求，影响整个工程验收不合格，取不到验收意见书时，与乙方无关。)
第二条 工程造价为人民币大写：
该合同未涉及的工程项目内容，不在其责任范围，增加工程的项目，另行协商结算。
第三条 工期
(一)按双方协议总工期为 天(日历天)，自 年日开工至年月以甲方办妥施工手续，通知乙方开工的文件送达乙方之日起三天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
第四条 工程质量标准
(一) 工程质量标准按国家现行施工验收规范，即gbj50016-20xx 建筑设计防火规范、gb50084-20xx(20xx年版)自动喷水灭火系统设计规范、gb50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范、gb50116-98火灾自动报警系统设计规范、gb50166-92火灾自动报警系统施工验收规范。
第五条 材料设备供应
(一) 工程所需全部设备和材料由乙方负责采购供应至施工现场。 (二) 材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
(三) 施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条 工程款支付和结算
(一) 本合同签订后，甲方按乙方承包工程总造价的 %支付工程备料款(即人民币大写。接到甲方开工通知书叁天内，乙方即组织施工人员及材料进场施工。
(二) 工程完工后，待工程验收合格，取得消防验收意见书后五天内付清余款100 %(即人民币大写 ￥ 元)。
第七条 双方责任
(一)甲方责任：
1、提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印峻一套给乙方。开工前一天完成接水、电源。
2、开工前两天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、签订合同后，以双方确定的合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、委派表，监督检查工程质量、进度，负责工程期间的质量验收及其他事宜。
5、如工程中途停建、缓建或设计变更造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
6、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
7、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
(二)乙方责任：
1、收图后，在开工前两天内完成施工图会审，在五天内编制施工组织设计和材料、设备进场酒划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3、委派吴耀楠为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录。
5、施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
7、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
8、工程竣工后的场地清理(包括临时的生产和生活设施拆除)。
9、竣工验收后，施工单位人员必须在叁天内撤离施工现场。
第八条 工程验收
(一) 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
(二) 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，持表通知甲方检查。甲方接通知后两天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时双方签字后方进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，反修费用由乙方承担，工期顺延。
(三) 工程(包括单项工程)竣工前两天，由乙方通知甲方进行预验收，并在竣工后叁天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，如工程内容尚未完成或质量不合格的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，工程未经验收，甲方提前使用或擅自运行，视为合格，由此而发生的质量或其他问题，由甲方负责，工程经双方验收后，由乙方负责整理全部施工资料图纸向公安消防部门申报正式验收，正式验收合格后乙方将全部有效图纸资料向甲方移交。
(四) 工程竣工后，乙方应出具竣工图纸，并在竣工图上签注。
第九条 争议解决方式
发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，向当地仲裁机构申请仲裁或向当地人民法院起诉。
第十条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，清款项后失效。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
消防工程安装合同九
甲方(总包单位)：x有限公司
乙方(施工单位)：x有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条.建筑消防设施概况：
(一) 建筑名称：
(二) 安装施工范围： 
a、集中报警系统 b、应急照明及疏散指示系统 c、室内消火栓系统 d、卤代烷灭火系统 e、二氧化碳灭火系统 f、泡沫灭火系统 g氮气灭火系统 h、蒸汽灭火系统 i、干粉灭火系统 j、自动喷水灭火系统
(三)开工日期： 年 月 日
竣工日期：年 日
第二条.图纸、预算交付
(一) 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
(二) 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条.合同价款、拨款和结算：
(一) 合同价款：
(二) 付款方式：
价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。
第四条.材料、设备供应：由乙方负责供应。
第五条.双方责任：
(一) 甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。
(二) 乙方：应及时采购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收，协助甲方进行消防验收工作。
第六条.图纸变更：
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条.验收和工程质量：
(一) 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收;
(二) 消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条.保修：
(一) 保修内容：见安装施工范围;
(二) 保修期限：自验收合格之日起保修壹年;
(三) 保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条.违约责任：
(一) 甲方责任：
1. 未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2. 工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3. 工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;
4. 超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二) 乙方责任：
1. 乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付预期的违约金;
2. 保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条. 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取(b)的方式解决;
a向
b向
第十一条.如需担保。另立合同。
第十二条.本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条.本合同正本两份，双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政管理等部门。
第十四条.其他：
1、 本工程预、结算执行20xx版《山东省安装工程消耗量定额》，按叁类安装取费，人工费按66元/定额工日计取。材料价格按照施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建设《标准造价管理》本地标准执行。
2、 乙方须服从总包单位的协调管理，否则处以工程总造价的1‰的罚款。
3、 工程安装施工必须与其他相关单位互相配合，协调施工，因配合不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。
合同订立时间： 年 月 日
甲 方(章)： 乙 方(章)：
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户 银行： 开户 银行：
账 号： 账 号：
邮政 编码： 邮政 编码：
年 月 日
消防工程安装合同篇十
甲方：(以下简称为甲方)
乙方：
甲方将攀枝花瑞云工贸有限公司临时市场整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程项目及承包方式
1、工程项目：攀枝花瑞云工贸有限公司临时市场整个消防工程(消防主管φ80*3估算160米，室外消火栓2个，管沟开挖等)，由甲方指定接入点接入。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3、工程造价：
二、工程工期
1、乙方应年日至年日对本合同所列工程项目进行消防工程建设，乙方安装好消防设备设施后，应立即完成设备设施的调试开通，并经甲乙双方验收确认。
2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签字确认后，工期顺延。
(1)因受水、电原因影响安装及调试的;
(2)遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。
三、甲方职责
1、对工程进度、工程质量进行监督，协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、提供施工所需之水电。
3、本工程竣工三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。
四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。
2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规程规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。
4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部门备案。
5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。
五、验收方法及标准
1、工程验收：符合国家标准。
2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。
3、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。
六、工程款支付方式
本合同签订之日至主管材料进场后1天，完工后一次性支付给乙方。
七、工程保修期从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字)：_______________ 乙方(签字)：_______________
______年_____月_____日 _______年_____月_____日
消防工程安装合同篇十一
甲方：
乙方：
甲方将西航住宅新区(e区)、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程委托给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺利完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程项目及承包方式
1、工程项目：西航住宅新区(e区)、龙山花园、室外消防、泵房及防排烟工程，具体项目详见工程预算书。
2、承包方式：以包工包料一次性承包。
3税金费用)。
二、工程工期
1、紧随土建、装修工程进度进行管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于 壹 月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。
2、施工过程中如发生下列情况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。
(1)因受水、电原因影响安装及调试的;
(2)遇到人力不可抗拒的灾害而引起的延误工期的。
三、甲方职责
1、对工程进度、工程质量进行监督，会同乙方检查隐蔽工程办理中间交工验收手续，负责及时签证和有关隐蔽实验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并协助乙方搞好施工现场保卫工作。
2、负责安排工作间、施工场所，并提供施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互交叉作业所遇到的问题。
3、本工程竣工通知三天内，配合乙方办理交工验收手续，并协助安排整体验收工作。
四、乙方职责
1、根据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。
2、在施工过程中，根据现场实际情况认为需要改变施工方案的，应及时通知甲方，待甲方同意后方可按新的方案施工。
3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作规范施工，消防施工的安全责任由乙方自负。
4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟悉操作规程并上报消防监督部分备案。
5、乙方在工程竣工时应及时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。
五、验收方法及标准
1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术规范为依据进行。
2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防规范进行验收。
2、所有消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格后方可使用，并提供产品品牌证书、质保资料、内业资料。
六、工程款支付方式
本合同签订之日至主管材料进场后 10 天，甲方预付 25 %工程款;待主设备进场安装完善后再付 25 %工程款;其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后 30 天付工程决算价 45 %;余 5 %为壹年保修期满后付清(若壹个月内未能付还工程款，按月息1.5%计算利率)。(付款以现金形式支付)
七、工程保修期从验收合格后实际投入使用开始算起，免费维修壹年，保修期内非质量原因造成的损失，其修理费由甲方负责。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程验收合格决算付清之日失效。
甲方：负责人：代表：电话：开户银行：账号：
乙方： 负责人： 代表： 电话： 开户银行： 账号：
签订日期：年月日
消防工程安装合同篇十二
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将工程分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议：
第一条：工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程开工日期：年月日
4.工程竣工日期：年月日
第二条：合同承包范围
第三条：承包方式
第四条：合同价款
1.本工程合同价款为：
第五条：驻工地代表：
1、甲方驻工地代表姓名：
2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。
3、乙方驻工地代表姓名：联系电话：
4、乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业计划，工期控制计划，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。
第六条：甲方责任：
1、工程开始施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。
2、按合同规定支付乙方工程款项。
第七条：乙方责任：
1、按合同约定及甲方要求的时间准时进场。
2、负责本工程承包范围内的施工，质量，安全及工程保修责任。
3、乙方所供应材料，应保证材料符合设计质量要求。
4、明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单。
5、分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的安全要求。
6、遵守甲方现场关于安全，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方承担。
第八条：工期延误：
对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1、增加工作内容或重大设计变更。
2、甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面，或修改范围不能及时提供。
3、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方承担违约责任。
第九条：安全及文明施工：
1、乙方应按有关规定，对其施工人员进行安全教育及安全交底，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。
2、乙方负责所承包工程施工的安全防护工作，配备专职安全员，对操作工人的安全生产负责。
3、乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并符合国家有关规定和机具安全使用标准。若乙方违反操作规程或使用不符合安全标准的各类机械设备及生产机具，而造成的一切安全事故，均由分包方自行负责，并承担由此引起的一切经济损失。
第十条：工期，质量约定：
1、由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳工程总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。
2、在保修期满后，甲方于14日内，在无任何需要保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。
3、其他约定：）
第十一条：付款方式：
1，合同签定后，甲方向乙方付总工程款的30%，即人民币元，货物进入现场以后，并且放缆完毕后，甲方向乙方付总工程款的50%，即人民币元，工程竣工并通过验收完工，甲方支付合同价款15%给乙方，即：元。剩余5%即：元作为工程保修款，在保修期内乙方应完全履行保修义务，保修期满后，保修款将全额无息返还乙方；若在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务，则甲方有权扣取保修款。
第十二条：合同生效与终止：
1、本合同自双方起签定盖章之日起生效；
2、本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后即告终止。
第十三条：合同份数：
1、本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。
2、本合同一式4份：甲方保存2份，乙方保存2份。
甲方盖章：乙方盖章：
甲方签字：乙方签字：
**年月日**年月日
消防工程安装合同篇十三
甲方：
乙方：
为适应施工生产需要，甲方委托乙方施工河运高速机电工程jd1项目机电设备安装工程，本工程乙方施工为包工包料。为明确甲乙双方责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国劳动法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意，订立本合同。
一、工程项目：河运高速机电工程jd1项目机电设备安装工程
二、工作内容：按照业主提供的图纸和相关要求施工作业，包括各收费站收费车道设备、各收费站监控室设备、外场监控设备的安装调试以及与上述有关的所有辅助工作，达到成品验收为准。
三、工程地点：
四、工程日期：自年月日开始至年月日结束。
五、工程数量及工程费用：
本项目合同总价：
实际合同总价，以实际工程量结算。乙方提供发票。
具体清单见附件一
六、工期进度要求
根据合同工期要求实施，在规定的工期内未完成要求的工程量，根据合同比例，每拖延一日从合同总价中扣除千分之五的款项。
七、双方责任
（一）甲方责任：
1、甲方为乙方提供必要的施工条件。
2、负责对乙方进行施工组织安排，技术工作指导。
3、对不符合录用条件的人员，甲方有权辞退，并可根据工程进展情况对用工的人数进行增减。
4、在施工中甲方有权对乙方进行质量检查和监督，对不符合操作规程以及质量不符合规范要求的施工项目甲方有权要求乙方返工并根据情况予以罚款。
5、因甲方原因造成的返工，由甲方负责。
6、工程经甲方验收合格后，甲方依据本合同规定向乙方支付工程费。
（二）乙方的责任
1、根据甲方要求提供劳务人员，所提供的劳务人员必须符合甲方规定条件。
2、服从甲方管理人员工作管理、施工安排和技术指导，对所施工项目不得擅自改变操作规程。
3、乙方对其提供的劳务人员进行全面管理，劳务人员一经出现违法违纪行为，甲方有权要求乙方辞退相应人员。
4、乙方在施工过程以及非施工中发生人身伤亡事故，责任由乙方负责，发生的一切费用和后果由乙方自行承担，甲方概不负责。
5、乙方未按照甲方要求施工，在甲方检查、验收时发现的质量问题，乙方应无条件地进行整改、返工，所造成的费用由乙方承担。
6、乙方在施工工作中，因违反国家、地方、行业安全作业规定，导致或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿均由乙方全部负责。
7、乙方在施工中必须按规定堆放材料，做到工完料净，保持现场整洁。
8、和外场施工工程相关及由于外场工程施工引起的各种纠纷和相关问题由乙方负责协调处理。（包括与路面施工单位、业主、监理及其它人员等的协调沟通）。
9、施工过程中，如遇到阻工、无施工界面等情况，由乙方出面负责解决。
10、施工人员的调配由乙方负责安排，乙方应充分考虑及承担由于非施工原因造成的窝工、拖延费用增加的情况，随时调整现场人工、机具、料等配置。
八、劳务费支付
合同签订后5个工作日内，由甲方预付30%工程款给乙方，由乙方组织工料采购及施工。工程施工进行到80%，支付乙方工程款30%，工程完工验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付35%工程款。业主交工验收合格后，支付剩余5%工程款。乙方开具相应的税票。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由当事人友好协商解决，无法解决的可提交当地劳动争议仲裁委员会仲裁。
十、附则
1、本协议自签订之日起生效，双方应严格履行，任何一方都不得擅自变更或解除。
2、如需变更时，双方协商一致方可变更，变更条款作为附件，与本协议具有同等法律效应。
3、本协议一式两份，甲乙方各一份。
甲方：
乙方：
消防工程安装合同篇十四
甲方：_______________________________
法定代表人：_________________________
地址：_______________________________
乙方：_______________________________
身份证号码：_________________________
地址：_______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，现甲方委托乙方完成演艺设备搭建拆卸等相关承揽工作，经双方协商一致，签订一下承揽合同：
一、工作内容：
1.乙方负责将甲方运送至指定地点的演艺设备安装及拆卸工作。
2.工作地点：______________________________
3.乙方包工包料。
1.乙方应于_______年_____月_____日_______前进入活动现场开始安装搭建，在活动时间开始前确保设备安装搭建完成并经甲方验收合格。于活动结束后及时对演艺设备进行拆卸并撤离活动现场。
2.乙方应依技术规范和要求的质量，按时完工。如甲方发现乙方的工作存在质量问题时，乙方应在甲方通知当日内采取措施纠正。
1.验收标准：按照合同地约定作为验收标准；
2.验收期限：活动开始前在活动现场验收。
合同总价款为人民币：_________元（大写：___________________整）。合同签订当日内甲方向乙方支付预付款______元，活动结束后，设备拆卸完毕，甲方应在当日内向乙方支付剩余尾款_______元。
1.乙方应爱护甲方设备，若因过失将设备损坏给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
2.乙方在工作期间给自己或第三方造成损害的，由乙方自行承担全部责任，甲方不承担任何责任。
3.乙方工作中禁止私自乱接电源，乱动电气设备，对自己的行为负责，如由此造成设备损毁的乙方应赔偿甲方损失，因自己故意违反操作流程而引起伤害的，乙方自行承担全部责任。
4.乙方应按照职责负责承揽工作中的安全措施和承揽工作人员的管理，遵守和执行安全、文明承揽工作规定。
1.本协议未尽事宜，甲乙双方可通过协商解决。协商不成可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2.本合同自双方签字和/或盖章之日起生效。
3.本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                               乙方（签名）：
年 月 日                              年 月 日
消防工程安装合同篇十五
委托方(以下简称甲方)：
受托方(以下简称乙方)：
甲方将 _________________项目 工程施工所需的 ________台塔吊 设备的安装等事宜委托给乙方，经双方协商一致，达成以下协议：
一、工程地点、设备情况及费用
1、工程地点：
2、设备型号及安装费：
设备名称生产厂家型号数量安装费用(元/台)备注
上述费用为大包费用，包括但不限于人工费、机械费、安装调试费、报检费、维修保养费、定期检查等一切相关费用;共计_________元
二、时间要求：
1、开始安装时间：_______年_______月_____日
2、安装、调试合格或报检合格交付使用的时间：_______年_______月_____日
三、结算时间方式：
安装、调试合格或报检合格交付使用后一次性结算
四、甲方责任
1、负责安装符合设备使用条件的动力电源设施。
2、在特殊环境中使用时，采取符合规范的防护措施。
4、严格按照设备相关安全管理规定及操作规程安排工作任务。
5、安排专人做作业指挥和生产协调工作，非甲方指定人员安排的任务或作业任务有违章现象时，乙方操作人员有权拒绝作业。
6、提供设备安全适用的安、拆作业环境，负责大型设备基础的制作，并承担费用，提供设备相关的技术资料以及设备检测的相关资料。
7、按照本合同的约定履行付款义务。
七、乙方责任
1、在设备安装、调试合格后交付甲方使用，并办理书面交接手续;设备经报检合格后才能使用的，由乙方负责报检并承担费用，报检合格后交付甲方使用，并办理书面交接手续。
2、将设备的安全作业要求、相关技术安全数据、使用中的安全注意事项向甲方有关人员进行技术交底。
3、负责设备的维修、保养和定期安全检查，保证设备的正常使用，并承担维修保养费用;安排停机保养时，应与甲方协商确定停机时间，停机持续时间不能超过24小时，乙方应承担随意停机给甲方造成的损失。
4、负责设备的安全运行，因乙方的安装、拆除、调试、定期安全检查、维修、保养或人员问题造成的安全事故，由乙方承担责任。
5、配合甲方做好文明施工、安全生产检查和文明工地创建活动。
6、在设备安装、调试合格后交付甲方使用前、拆除开始之后、维修保养期间发生的事故，以及在租赁期内因乙方原因发生的事故，由乙方承担责任。
八、争议的解决及违约责任
双方在履行合同的过程中发生争议，可通过协商解决，协商不成可向工程所在地法院提起诉讼。违约方按照民法典的有关规定承担违约责任。
九、其它
1、本合同经双方签字并盖章后生效，甲方必须由项目经理签字，并加盖公章。
2、合同协商解除时，双方应在本合同上签字确认。
3、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。
(以下为合同签章页，无正文!)
甲方:(盖章) 乙方:(签名或盖章)
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
身份证号： 身份证号：
联系方式： 联系方式：
年 月 日 年 月 日
消防工程安装合同篇十六
委托单位_________ (以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方协商一致，签订以下合同协议。
第一条 工程概况
1. 工程名称：________________;
2. 施工地点：________________;
3. 工程内容：________________;
4. 承包方法：________________;
5. 计划开工日期__月__日;计划竣工日期__月__日前;总施工工期__天;
6. 合同优惠总价___________￥______;
第二条 甲方工作
1. 开工前，甲方应向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍。
2. 甲方应向乙方提供施工所需的水源、电源，并接到施工现场;(临时亦可)
3. 工程设计施工等有所变更，甲方应提前通知乙方或出具相关手续;
4. 甲方应协调做好施工现场保卫、消防等工作;
5. 甲方应协调好与工程施工有影响的有关事项;
6. 甲方应配合乙方提供土建施工;
第三条 乙方工作
1. 参加现场交底工作，并拟定施工方案及施工进度等计划;
2. 严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定;
3. 严格按照图纸设计施工，做好各项质量检查记录，若发现工程施工过程中有不合理或有困难无法施工，或可能影响以后设备、设施的使用、质量等问题，乙方应立即告知甲方或出具相关联系单，协调甲方解决好问题。
4. 乙方若发现采购的材料存在质量问题，应禁止使用权，严格做好材料验收工作台;
5. 施工过程中，乙方应遵守国家有关法律法规，同时遵守甲方厂内的管理制度，做到文明安全生产;
6. 乙方应按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务;
7. 乙方施工前应按规定要求提前做好有关告知、报检等手续。
第四条 有关工期的约定
1. 甲方要求乙方比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意并支付乙方应赶工采取的措施费用;
2. 若因甲方未按约定完成工作台，影响工期，则工期顺延;
3. 若乙方不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期不顺延;
4. 若因设计变更或其他原因(例停电、停水、天气变化)导致停工，则工期相应顺延;
第五条 有关工程质量及验收的约定
1. 工程以施工图纸、作法说明、设计变更及现行有关国家制定的工程施工及验收规程，规范为质量评定验收标准;
2. 工程质量应达到国家质量评定合格标准;
3. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担，若因甲方原因，则由甲方承担;
4. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，若因甲方其他原则造成工程无法验收，甲
方应承认乙方竣工日期;
第六条 关于工程价款及付款办法
1. 工程合同价大写：________________，小写￥______;
2. 合同签订甲方支付，计
3. 材料进场付，计
4. 安装中期付，计
5. 安装结束付，计
第七条 工程保修
工程竣工后，在壹年内发生属于施工质量原因而造成的故障，由乙方负责保修，若属于其他原则造成故障，亦可负责保修，乙方须收取一定费用;
第八条 其他约定
1. 本合同双方签字后，立即生效，任何一方不得毁约，如有一方毁约，须赔偿损失费__。
2. 本合同在执行过程中，若有异议，双方可协商解决，或按合同法招待;
3. 甲方若未按合同第六条办法付款，乙方有权中止工程进行;
4. 本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方遵照执行;
5. 补充约定：__
甲方单位(章) 乙方单位(章)：
消防工程安装合同篇十七
建设单位： (以下简称甲方)
联系电话： 单位地址： 甲方代表： (以下简称乙方) 承包单位：
联系电话： 联系地址： 乙方代表：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装氨基树脂生产设备达成如下协议：
第一条、工程概况：详见招标书
(1) 地点及面积：
(2)工程造价(含氨基树脂生产设备、运输、安装、调试)：758000元;
(3)开工日期： 年 月 日;
(4)竣工日期： 年 月 日;
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试氨基树脂生产设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责氨基树脂生产设备的安装、调试。
甲乙双方商定： 年 月 日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部氨基树脂生产设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需要更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调工作;
2、开工前 天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;
3、开工前 天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合，并追问氨基树脂生产设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
第五条 本合同甲、乙双方签章生效，一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防工程安装合同篇十八
业主方：____（以下简称甲方）
安装方：____（以下简称乙方）
经甲、乙双方友好协商，甲方选择乙方作为____国际大酒店电梯设备的安装方，现就电梯设备安装有关事宜签定合同，以资信守。
一、合同范围
____国际大酒店5台电梯的安装调试（包括安装施工报批及有关安全施工手续）、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费（含专用工具费及备品备件费）等。
二、合同金额
2.1合同总价款金额为：___元，价格均为含税价。
2.2本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和，为本设备工程投入正常使用的唯一价款，甲方除按本总价款承担付款义务外，不再承担其他任何费用，该价格也不因市场或其他因素变化（甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外）而有所调整。
三、电梯施工图及施工组织计划
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
四、价款支付方式、安装工期
4.1乙方安装人员进场前10天甲方支付乙方合同总价的30%，乙方同时开具同等金额的发票;乙方在安装、调试完毕，经技术监督部门验收合格，并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后，甲方支付乙方合同总价的50%，同时开具同等金额的发票;电梯安装验收合格、无故障运行90天甲方支付乙方合同总价的15%，同时开具合同总价金额20%的发票;余款5%作为质保金，质保期满7个工作日内甲方无息支付给乙方，质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起1年;若乙方保修期内售后服务不到位，甲方代为修理维护的费用从余款中扣除，并承担因此而给甲方造成的经济损失。
4.2安装工期为安装队伍进场当日计算起共15天，乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务，进行井道验收，以确保设备进场后能及时进行安装。
4.3乙方的工期不包括调试时间及验收时间，安装完成后，乙方应在十天内进行调试，并组织相关部门验收，逾期不组织验收影响甲方使用的，甲方可自行组织、申请验收，一切责任及费用由乙方承担，并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
五、检验标准
双方根据“gb7588电梯制造与安装安全规范”、“gb10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
六、质量、安全要求
6.1乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
6.2乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全，并负责为其安装人员购买相关的保险，对其安装人员违
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